UMOWA NR IRG...ccevuiiieininnnnne
0 roboty budowlane

zawarta w dniu ...eeeeeenininnnns r. pomiedzy:

Gming Leczna z siedzibg Pl. Kosciuszki 5, 21-010 Lgczna reprezentowang przez Burmistrza Lecznej —
mgr inz. Teodora Kosiarskiego

zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym,

NIP: REGON: ...t
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: veueenernernrenrenesnrsrsnesnsenssnessasnssnssnssnssnesnssnesns
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawecea,

tacznie zwanych Stronami

0 nastgpujacej tresci:

Zakres umowy
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania przetargowego W trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci do 5225 000 EURO, w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Przedmiotem umowy sa: roboty budowlane zwiazane z Modernizacjga kuchni w Przedszkolu Nr 4 w
Lecznej.

3. Zadanie w budzecie Gminy L¢czna pn. ,,Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 4” dz. 801,
rozdz. 80148, § 6050, zadanie 4.

4. Szczegdltowy zakres robot przedstawiaja:

1) projekt budowlano-wykonawczy,
2) szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy oraz innych prac nieujetych w umowie, a niezbednych do wykonania
inwestycji zgodnie z zakresem umownym w tym prac zwigzanych z wymogami BHP.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia lub wykonania na wilasny koszt wszystkich koniecznych
badan, prob, sprawdzen i pomiarow.

7. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

8. Nierozlaczng cze$cia niniejszej umowy jest kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy,
ktory po akceptacji zmian przez Zamawiajacego bedzie aktualizowany przez Wykonawce wylacznie
w zakresie:

1) zmiany terminu i wartosci, w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 4,

2) zmiany terminéw cze$ciowych realizacji zamowienia, ktore nie spowoduja zagrozenia terminu
umownego zakonczenia przedmiotu umowy oraz nie spowoduja odstepstw od pozostalych
postanowien umownych,

3) wprowadzenia do realizacji niniejszego zamoéwienia publicznego podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcow), niezaleznie od tego czy zawierane z nimi umowy dotycza robot budowlanych,
dostaw, czy ustug, w takim przypadku z harmonogramu musi wyraznie wynika¢ zakres, warto$¢
i termin realizacji cze$ci zamoOwienia przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),
wprowadzenie podwykonawcow nie moze powodowaé zmiany warto$ci poszczegolnych zakresow
robot w stosunku do oferty Wykonawcy.

Terminy realizacji umowy
§2
1. Strony ustalaja terminy realizacji:
1) rozpoczgcie realizacji zamowienia nastapi w dniu zawarcia UMoOwy t0 Jest: vevevevururnrnee r,
2) zakonczenie przedmiotu umowy i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
nastgpi w terminie do 24.08.2017 r.



§3

Wykonawca nie odpowiada za przekroczenie terminu wykonania robot w zakresie wynikajagcym
z niedotrzymania termindéw przez Zamawiajacego wynikajgcych z warunkéw umowy.

Zmiana postanowien umowy

§4

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w Stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze zmiana bedzie dotyczyta okolicznosci okreslonych w ust. 2 - 7.

2. Zmiana wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu uUmowy jest mozliwa wylgcznie
w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Koniecznosci zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczegoélnosci:

a) klgsk zywiotowych,

b) skrajnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy w tym przeprowadzanie prob

i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

Koniecznosci zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,

wodnymi itp., w szczegolnosci:

a) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu itp.),

b) odmiennych od przyj¢tych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

C) niewypaldow i niewybuchdéw, zagrozenia tgpni¢ciami, wybuchem,

d) wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidywanych okolicznosci,

Koniecznosci zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,

W szczegdlnosci:

a) wstrzymaniem realizacji umowy przez Zamawiajacego nie wynikajacym z winy Wykonawcy,

b) konieczno$ciag usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego,

C) przestojow lub opdznien zaleznych od Zamawiajacego,

Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sily wyzszej, przez ktéra, na potrzeby niniejszego

warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej:

a) o charakterze niezaleznym od Stron,

b) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

c) ktorego nie mozna unikngé ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

d) ktérego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie,

Koniecznosci zmian begdacych nastgpstwem dzialania organdéw administracji i innych instytucji,

w szczegolnosci:

a) odmowy lub przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji lub inne instytucje wymaganych prawem decyzji, zezwolen, uzgodnien, w sytuacji,
gdy przekazana i niezbedna do uzyskania pozwolen dokumentacja bedzie kompletna i prawidlowa,
zatem wskutek dziatania organéw administracyjnych i innych instytucji niemozliwe jest wykonanie
zadania w terminie.

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne instytucje wymaganych prawem decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w Dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$ci uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,

d) konieczno$ci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

Koniecznosci zmian bgdacych nastepstwem innych okolicznosci:

a) wstrzymaniem robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

b) dokonaniem koniecznych zmian w Dokumentacji projektowej,

c) koniecznoscig zmiany zakresu rob6t budowlanych oraz wprowadzeniem robot dodatkowych
lub zamiennych.

3. Wprowadzenie zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest mozliwe po
spelnieniu tacznie nastgpujacych warunkow:



1)
2)

3)

Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2,

Przedtuzenie terminu wykonania umowy wylgcznie o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposob nalezyty,

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie przepisOw ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci
i tylko na warunkach okreslonych w umowie.

4. Zmiana zakresu robot budowlanych i sposobu spelnienia $wiadczenia, jest mozliwa wylacznie

w przypadku:

1) Konieczno$ci zmiany zakresu robot budowlanych wynikajacej ze zmian w przepisach prawa
wprowadzonych po podpisaniu umowy,

2) Koniecznoéci wprowadzenia zmian do zakresu robot, niezbednych do prawidtowej podzniejszej
eksploatacji Przedmiotu umowy,

3) Koniecznosci zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych,

4) Koniecznosci zrealizowania robdt przy pomocy srodkow pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
zwickszenie potencjalu przedmiotu umowy, lub jego estetyki istotnie nie zmieniajace zatozen
i celow,

5) Koniecznosci czesciowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowe;j
wykonywania rob6t z powodu ujawniania si¢ w trakcie prowadzenia robot, robot nie przewidzianych
pierwotnie do realizacji,

6) Koniecznosci zmian wynikajacych z odmiennego niz to przewidziano w Dokumentacji projektowej
sposobu i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego czeSci, wprowadzonych ze
wzgledu na: niedostgpno$¢ na rynku zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robot
budowlanych, zmiang przepisow w tym zakresie lub mozliwo$¢ uzyskania przez Zamawiajgcego
w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego,

7) Koniecznoéci zmiany zakresu lub tez innych robot budowlanych, wynikajacych ze zmian
w przedmiocie umowy, wprowadzonych na skutek interwencji wtascicieli sasiednich nieruchomosci
lub innych uczestnikoéw procesu budowlanego,

8) Koniecznosci usunigcia btgdow lub zmian w dokumentacji,

9) Koniecznosci wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych,

10) Koniecznosci zaniechania wykonywania cze$ci robot.
5. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do zmian i robot o ktorych mowa w ust. 4
ustalona zostanie wedtug nastepujacych zasad:

1)

za podstawe kalkulacji przyjete zostang ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci robot
na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiajgacego obmiaru,

2) jezeli roboty nie wystgpowaly w Kkosztorysie ofertowym, a sa niezbgedne do rozliczenia robot

zamiennych/dodatkowych, podstawg kalkulacji bedzie kosztorys oparty na srednich aktualnych na
czas wykonywania robot publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD dla robot
ogo6lnobudowlanych - inwestycyjnych uwzgledniajacy:
— narzuty zysku,
— koszty posrednie,
— stawki robocizny ( przyjete dla robdt ogdlnobudowlano — inwestycyjnych dla pozostatych
miejscowosci wojewodztwa lubelskiego),
— ceny materiatlow i pracy sprzetu, a dla materiatow specjalistycznych wg faktur zakupu,
— naktady robocizny i naktady rzeczowe z odpowiednich ogdlnodostepnych katalogow (np. KNR-
6w, KNNR-6w ), a dla robot specjalistycznych wg kalkulacji wlasne;.

6. Wprowadzenie zmiany zakresu robdt budowlanych i sposobu spetnienia $wiadczenia, oraz wynikajgca
z tego zmiana wynagrodzenia jest mozliwa po spetnieniu tgcznie nastepujacych warunkow:

1)
2)

3)

Wystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 4,

W przypadku koniecznosci zmiany naleznego Wykonawcy wynagrodzenia ustalone zostanie ono
zgodnie z zasadami, o ktorych mowa w ust. 5,

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ na podstawie przepisow ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, wylacznie za zgoda obu Stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci i tylko na warunkach okreslonych w umowie.

7. Inne dopuszczalne zmiany:
1) Zmiany o0sob przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje umowg — wskazanych w Ofercie

Wykonawcy ($mier¢, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny
3



niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania
innych osob, speliajacych na dzien sktadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajacego
w SIWZ,

2) Zmiany zwigzane ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa, w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

3) Zmiana Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ktorego ma
zastgpi¢ nowy wykonawca - w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

4) Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149
PZP,

5) Zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajaca z ustawowej zmiany podatku VAT.

Wynagrodzenie

§5
. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie ryczattowe w wySOKOSCI vuvueeinenenennn zl brutto (stownie:
...................................... brutto), w tym:
Vat 23 % ...ccueeeen.e. Zh(stownie: ... )
NEtto covvvvenrnrnnnnnns Zh (Stownie: ... netto) okreslone w

ofercie przetargowej z zastrzezeniem postanowien § 10.
. Zamawiajacy dopuszcza wystawianie faktur przejsciowych, nie czeSciej niz jeden raz
w miesigcu. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przej$ciowymi nie moze przekroczy¢
90% wynagrodzenia umownego.
. Rozliczenie ostateczne nastapi fakturg koncowa po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego Iub protokotu potwierdzajacego usunigcie wad i usterek przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem postanowien § 18 ust.3 pkt 2.
. W przypadku gdy w realizacji przedmiotu umowy uczestniczg podwykonawcy, Wykonawca moze
wystawi¢ fakture i zada¢ zaptaty dopiero po przedstawieniu Zamawiajacemu pisemnych o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajagcych zaptate wynagrodzenia w zakresie
objetym przedmiotowa faktura, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym wraz
z oswiadczeniami Wykonawcy, podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy, ze dokonal zaptaty
tego wynagrodzenia (wzér przedmiotowego o$§wiadczenia z jego wymagang trescig jest zalgcznikiem do
SIWZ). Do oswiadczenia musza by¢ zalgczone potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$é
z oryginatem kopie aktualnych dokumentow, z ktorych wynika prawo osoby podpisujacej o$wiadczenie
do reprezentowania podmiotu.

Fakturowanie robdt bedzie dokonane po ich odbiorze przez Zamawiajacego na podstawie
sprawdzonych dokumentow rozliczeniowych:

1) czg$ciowego lub koncowego protokotu odbioru robét zgodnego z wykonanym zakresem rzeczowym,
2) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajagcego roboty powierzone

podwykonawcom.

. Sprawdzenie dokumentow rozliczeniowych nastagpi w terminie 5 dni od daty dorgczenia przez
Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajgcego.
. Zaptata faktury bedzie dokonana w terminie nie dluzszym niz 30 dni, liczac od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury wraz kompletem sprawdzonych dokumentow rozliczeniowych.
. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych naliczonych zgodnie
z zapisami § 16 umowy.
. Zamawiajacy przekaze wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy, na rachunek bankowy nr

ObowiazKi stron
§6
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do pieciu dni od podpisania umowy.
2) odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie wynikajacym z § 18 umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do:
1) szczegdlowego zapoznania si¢ z miejscem prowadzenia robot oraz warunkami prowadzenia robot,



=

=

2)  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w § 1 niniejszej
umowy,

3) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie do pi¢ciu dni od podpisania umowy,

4)  biezacej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzglednieniem ewentualnego
podwykonawstwa,

5)  prowadzenia rob6t w sposdb niezagrazajacy mieniu innych oséb, bezpieczenstwu budowy,
pracujacych na niej oséb, zgodnie z wymogami przepisow BHP, przeciwpozarowych i ochrony
srodowiska,

6) wykonania wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy
oraz innych prac niezbednych do wykonania inwestycji zgodnie z zakresem umownym,

7) sumiennego prowadzenia dokumentow budowy,

8) zlecenia lub wykonania na wiasny koszt wszystkich koniecznych dla prawidlowego wykonania
1 odbioru robdt badan, prob, sprawdzen i pomiarow, W tym badania wody po wykonaniu robot,

9) informowania Zamawiajacego o ewentualnych przeszkodach w prowadzeniu robo6t niezwlocznie po
ich zaistnieniu i ujawnieniu, w formie pisemnej (niezbedne potwierdzenie odbioru),

10) zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy na wtasny koszt,

11) zapewnienia dostaw mediéw koniecznych do wykonania przedmiotu umowy na wtasny koszt,

12) Oczyszczania na biezgco jezdni jak rowniez terenow przyleglych do budowy z zanieczyszczen
powstatych w czasie prowadzenia robot,

13) protokolarnego przekazania materialtow rozbiorkowych nadajacych si¢ do ponownego

wykorzystania przez Zamawiajgcego. Decyzje w tym zakresie podejmie Zamawiajacy.
W przypadku braku decyzji ze strony Zamawiajacego materialy rozbiorkowe Wykonawca
utylizuje na wlasny koszt.

§7
Wykonawca zabezpieczy dozor mienia, tj. materialdw i urzadzen objetych umowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikow oraz 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca jest gospodarzem terenu objetego robotami na czas ich trwania i odpowiada za szkody
powstate w wyniku zdarzen losowych zachodzacych w tym czasie.

§8
Roboty okreslone niniejszg umowa bedg wykonywane przy uzyciu materiatow Wykonawcy.
Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow  dopuszczonych do obrotu i  stosowania w  budownictwie  okreslonym
w art. 10 Ustawy — Prawo Budowlane.

Podwykonawstwo

§9

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej

umowy zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
zamierzajacy ja zmieni¢, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany o tresci zgodnej z projektem oraz zaktualizowany przez Wykonawce projekt
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajagcy podwykonawstwo.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi Iub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od jej przedtozenia, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig jej zmiany,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub do jej zmiany, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub do jej zmiany, w terminie 7 dni od przedtozenia, uwaza si¢ za akceptacje umowy
lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia bgdacego przedmiotem niniejszej
umowy przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo o warto$ci
wigkszej niz 50.000 zi.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

10. Zapisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonanie poszczegolnych czesci zamdéwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada =za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcow) jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

12. Umowa o podwykonawstwo (zmiana takiej umowy), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane musi
spetnia¢ nastgpujace wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, ktorych
niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen do projektu umowy
lub sprzeciwu do umowy lub co do zmiany umowy:

1) zalacznikiem do umowy o podwykonawstwo jest projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zaktualizowanego przez Wykonawce, wprowadzenie podwykonawcoéw nie moze powodowaé
zmiany warto$ci poszczeg6lnych zakresow robot w stosunku do oferty Wykonawcy

2) zakres robOt powierzonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) stanowigcy cze$¢
zamoOwienia publicznego oraz termin wykonania tych robét, musi wynika¢ ze zaktualizowanego
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie moze byé wigksza niz
wynagrodzenie Wykonawcy wynikajagce z umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
0 zamdwienie publiczne, nie moze by¢ tez wigcksza od kwot wynagrodzenia za poszczegolne zakresy
robot wynikajace ze zaktualizowanego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego
(projektu takiego harmonogramu),

4) umowa musi zawiera¢ zapis o niedopuszczalno$ci: potracenia, przelewu, przejgciu dlugu ani
spetnienia $wiadczenia z zastosowaniem przekazu — co do wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonane roboty budowlane,

5) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty.

6) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

§10

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Wysokos¢ bezposredniej zaplaty jest ograniczona do kwot wynikajacych ze zaktualizowanego przez

Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy poinformuje

o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy przez

Zamawiajacego.

. Postanowienia § 9 i 10 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy

i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny.

Przedstawiciele stron
§11

Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Robot/Budowy/ w osobie:
.................. tel. veeeeieenenannnn.... dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
—Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, dostepu do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty lub gdzie przewiduje sig¢
ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

Gwarancja
§12

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia na oOKres ............ miesiecy liczac
od daty odbioru koncowego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie 1 przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny zgodny z wzorem stanowigcym zatacznik do SIWZ.
Postanowienia gwarancji nie mogg w zaden sposdb by¢ mniej korzystne dla Zamawiajacego niz
okreslone w umowie oraz w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego. Przeciwne postanowienia
gwarancji uwazane be¢da za bezskuteczne. Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wady i usterki ujawnione w okresie trwania gwarancji Wykonawca usunie na swodj koszt
w terminach wynikajacych z dokumentu gwarancyjnego.
Wykonawca dokona przegladu w terminie 4 dni po otrzymaniu pisemnego zgloszenia usterek.
Z  przegladu zostanie spisany  protokét z  udzialem  przedstawicieli = Wykonawcy
I Zamawiajgcego. Fakt usunigcia usterek musi by¢ zgloszony na piSmie i potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtows
eksploatacja lub powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie po6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.
Brak odpowiedzi Wykonawcy na zgloszone pisemnie wady i usterki bedzie traktowany przez
Zamawiajacego jako ich uznanie.
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W przypadku ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo wykonania
zastepczego na koszt Wykonawcy. Przepis § 16 ust. 1 pkt 3) stosuje sie odpowiednio do naliczenia
w takiej sytuacji kary umownej od Wykonawcy dla Zamawiajacego za okres liczony do dnia
zakonczenia usuwania wady przez Wykonawce zastepczego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§13
Z tytulu zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy ustala si¢  zabezpieczenie
w wysokosci 5% umownej wartoSci zamowienia (ceny ofertowej brutto) tj. na kwotg ...cceeeenenn.
ZtotyCh (STOWNIE: cuivivniniininiiniriecninannnnes brutto).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, moze by¢ wnoszone w pieniadzu, porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielcze;j
kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych
przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi 100% ustalonej kwoty zabezpieczenia
t]. KWOL vevvnrneennenns ztotych (SIoWnie: veveiveiiieinreiininennnnns Drutto) W .eeeiveeniieienninninecnnnns

Strony ustalaja, ze 70% zabezpieczenia stanowi gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot,
w  szczegOlnosci shuzy na pokrycie kar umownych naliczonych, a niepotraconych
z wynagrodzenia umownego Wykonawcy, a 30% zabezpieczenia shuzy do pokrycia roszczen
wynikajacych z rekojmi za wady.

Strony ustalaja, ze 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 30 dni po koncowym
odbiorze robdt, o ile nie nastapi potrgcenie naleznych kar umownych. Pozostata kwota zabezpieczenia
zostanie zwrocona Wykonawcy w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady o ile nie wystapia
potracenia na pokrycie roszczen z rgkojmi.

Odstapienie od warunkéw umowy
§14

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z zastrzezeniem USt. 3 moze nastgpi¢ jezeli

Wykonawca:

1) realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny z umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

2) przekracza termin umowny zakonczenia robot o wigcej niz 30 dni, odstgpienie przez
Zamawiajacego od umowy bedzie w takim przypadku mozliwe bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu,

3) doprowadzi do wystapienia okolicznosci opisanych w § 10 ust.8,

4) doprowadzi do wystagpienia okolicznos$ci opisanych w § 18 ust.3 pkt 2 lit. b.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie zumowa

Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczy mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy

odstapi¢ 1 powierzy¢ poprawienie wadliwie wykonanych rob6t innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystgpieniu

istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy — proporcjonalnie do wykonanego
zakresu robot.

§15
W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastgpujacych czynnosci:
1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdot w dniu odstapienia od umowy
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktora przyczynita sie do
odstgpienia od umowy.

Kary umowne
§ 16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
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1) odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego umowsa,
2) za zwloke w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki od ustalonego terminu zakonczenia robot,
3) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstatych w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad.
2. W razie poniesienia przez Zamawiajacego szkody przewyzszajacej warto$¢ kary umownej
bedzie mial on prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
3. Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytutu zwloki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,
2) za kazdy nastepny dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w kazdym takim przypadku w wysokosci 5.000,00 z1 (stownie: pieé tysiecy zl),

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w kazdym takim przypadku w wysokosci 5.000,00 zi
(stownie: pie¢ tysiecy zl),

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w kazdym takim przypadku w wysokosci 5.000,00 zi (stownie: pigé tysiecy zl),

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w kazdym takim przypadku
w wysokosci 5.000,00 z1 (stownie: pieé tysiecy zl).

5. W razie poniesienia przez Zamawiajacego szkody przewyzszajacej wartos¢ kary umownej bedzie miat on
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

§17
Za opbOznienia w zaplacie faktur, Wykonawcy przystluguja odsetki umowne w wysokosci 1,00%
w stosunku rocznym.

Odbioér koncowy
§18
1. Podstawa dokonania odbioru robot jest ztozenie pisemnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego
wraz z przekazaniem Zamawiajacemu:
1) dokumentacji powykonawczej
2) oswiadczenia kierownika robot/budowy/ o zgodno$ci wykonania robot z projektem zakresem
umownym, oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego  stanu
i porzadku terenu budowy,
2. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zgloszenia,
z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady budowlane t0 Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady budowlane nadajg si¢ do usuniecia odmawia odbioru do czasu usunigcia wad
wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli wady budowlane nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do utraty zamierzonego efektu
inwestycyjnego,

b) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy zadajac zaptaty kar oraz ponadto, dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego lub Zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi — w cato$ci na koszt Wykonawcy.

4. Za datg zakonczenia robdt przyjmuje si¢ datg powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce

o gotowosci do odbioru koncowego z uwzglednieniem wymagan okre§lonych w ust. 1.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru wynikajace z warunkéw niniejszej umowy, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgacego o usuni¢ciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie i podpisane przez uprawnione osoby.
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7. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na

pis$mie.
Zastrzezenia umowne
§19
Strony zastrzegaja, ze wierzytelnosci wynikajace z umowy nie bedg przedmiotem przelewu (art.509 i nast.
k.c.), przejecia dhugu (art.519 i nast. k.c.), ani spetnienia $wiadczenia
z zastosowaniem przekazu (art.921" i nast. k.c.).
§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja dla swojej waznos$ci formy pisemne;j
W postaci aneksu.

§21
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy bg¢da miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa Zamoéwien Publicznych.

§ 22
Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy beda rozpatrywane przez Sad wiasciwy rzeczowo dla
Zamawiajacego.

§23

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — w 2 dla Zamawiajacego i w 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Umowe sporzadzit: [ sptjrgq;/)(:vz?% Evczzr\)//vﬂzgrgia;m' Kontrasygnata Skarbnikal
' i Zastepcy Skarbnika
merytorycznym formalno- prawnym

an.. an.oe an. o an.

(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)
Do rejestru uméw, prowadzonego w referacie/ pod pozycja;
na SamOdZie|nym StanOWiSkU pracy WprOWadZ”: ...........................................

an....oo
(pieczatka i podpis)
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