UMOWA NR IRG 272.11.2020
o roboty budowlane

zawarta w dniu 18.06.2020 r. pomig¢dzy:

Gming Leczna z siedziba Pl. Kosciuszki 5, 21-010 Leczna
reprezentowang przez Burmistrza Lecznej — mgr Leszka Wtodarskiego
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym,

a
Przedsi¢biorstwem Robd6t Drogowych Lubartéow S.A. ul. Krancowa 7, 21-100 Lubartéw

zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za nr
KRS 0000029566

NIP: 714-162-71-01 REGON: 430941540

reprezentowanym przez Dyrektora Oddzialu — mgr inz. Jarostawa Jakimca

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawea,

0 naste¢pujace;j tresci:

ZaKkres umowy
§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania przetargowego

w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci do 5 350 000 EURO, w wyniku ktorego oferta

Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiotem umowy s3 jest przebudowa drogi gminnej nr 105194L. w Ciechankach

Krzesimowskich i Piotréwku Drugim.

Przebudowa drogi gminnej 105194L w Ciechankach Krzesimowskich i Piotréwki Drugim”

dz. 600, rozdz. 60016 § 6050, zadanie 19.

Przedmiotowe roboty zostang wykonane na podstawie dostarczonego przez Zamawiajgcego:

projektu wykonawczego, szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz

przedmiaru robot, zawiadomienia o przyjeciu zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowg, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
prawa.

Umowny zakres robdt przedstawiaja:

1) projekt wykonawczy,
2) szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,

porzadkowych, zagospodarowania placu budowy oraz innych prac nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a niezbgdnych do wykonania inwestycji zgodnie z zakresem

umownym w tym prac zwigzanych z wymogami BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia lub wykonania na wiasny koszt wszystkich

koniecznych badan, préb, sprawdzen i pomiaréw.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane

przepisami prawa.

Nierozlgczng czgscig niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry po

akceptacji zmian przez Zamawiajacego bgdzie aktualizowany przez Wykonawce wylgcznie

w zakresie:

1) zmiany terminu i wartosci, w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 4,

2) zmiany termindw czesciowych realizacji zamowienia, ktére nie spowodujg zagrozenia
terminu umownego zakonczenia przedmiotu umowy oraz nie spowodujg odstepstw od
pozostatych postanowien umownych,

3) wprowadzenia do realizacji niniejszego zamdéwienia publicznego podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcéw), niezaleznie od tego czy zawierane z nimi umowy dotycza robodt
budowlanych, dostaw, czy ustug, w takim przypadku z harmonogramu musi wyraZnie
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wynikaé zakres, wartos¢ i termin realizacji czesci zamdwienia przez podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow), wprowadzenie podwykonawcéw nie moze powodowa¢ zmiany
wartosci poszezegélnych zakreséw robot w stosunku do oferty Wykonawecy.

Terminy realizacji umowy

§2
1. Strony ustalajg terminy realizacji:
1) rozpoczgcie realizacji zamdowienia nastapi w dniu zawarcia umowy to jest 18.06.2020 r.,
2) zakonczenie przedmiotu umowy i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego nastapi w terminie do ezterech miesiecy od dnia podpisania umowy.
2. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu ustalonego w ust. 1 skutkowaé bedzie naliczaniem
kar umownych wynikajacych z §16 ust. 1 pkt. 2

§3
Wykonaweca nie odpowiada za przekroczenie terminu wykonania robét w zakresie wynikajacym
z niedotrzymania termindw przez Zamawiajacego wynikajgcych z warunkéw umowy.

Zmiana postanowien umowy
§4
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawey chyba, ze zmiana bedzie dotyczyta okoliczno$ci okreslonych
wust.2-7.
2. Zmiana wymaganego terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa wytacznie
w przypadku:
1) Koniecznosdci zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) skrajnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlanych, realizacje ushug lub dostarczenie przedmiotu dostawy w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzeni, dokonywanie odbiorow,

2) Koniecznosci  zmian  spowodowanych  warunkami geologicznymi,  terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:

a) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu itp.),

b) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegOlnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji  lub  obiektow
infrastrukturalnych,

¢) niewypalow i niewybuchdw, zagrozenia tapnieciami, wybuchem,

d) wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidywanych okolicznosci,

3) Koniecznosci zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,

w szczegollnosci:

a) wstrzymaniem realizacji umowy przez Zamawiajacego nie wynikajacym z winy
Wykonawcy,

b) koniecznoscig usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego,

¢) przestojow lub opéznien zaleznych od Zamawiajacego,

4) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sily wyzszej, przez ktdrg, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec laczacej Strony wiezi prawne;j:

a) o charakterze niezaleznym od Stron,

b) ktérego Stromy nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

c) ktdrego nie mozna unikngé ani ktéremu Stromy nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

d) ktorego nie mozna przypisaé drugiej Stronie,

5) Koniecznosci zmian bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji i innych
instytucji, w szczegdlnosci:



a) odmowy lub przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji lub inne instytucje wymaganych prawem decyzji, zezwolen, uzgodnien,
w sytuacji, gdy przekazana iniezbedna do uzyskania pozwolen dokumentacja bedzie
kompletna i prawidlowa, zatem wskutek dziatania organdéw administracyjnych i innych
instytucji niemozliwe jest wykonanie zadania w terminie.

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne instytucje wymaganych prawem
decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledéw w Dokumentacji projektowej przekazane;
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c¢) koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sagdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spolecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

6) Koniecznosci zmian bgdacych nastepstwem innych okolicznosci:

a) wstrzymaniem robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy;

b) dokonaniem koniecznych zmian w Dokumentacji projektowe;,

¢) koniecznos$cig zmiany zakresu robét budowlanych oraz wprowadzeniem robét dodatkowych
lub zamiennych.

. Wprowadzenie zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest

mozliwe po spetnieniu tacznie nastepujacych warunkow:

1) Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2,

2) Przedtuzenie terminu wykonania umowy wylgcznie o czas niezbgedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy w sposob nalezyty,

3) Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylgcznie na podstawie przepisow
ustawy Prawo zamodwien publicznych, za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci i tylko na warunkach okreslonych w umowie.

. Zmiana zakresu robdt budowlanych 1 sposobu spelnienia §wiadczenia, jest mozliwa wyltacznie

w przypadku:

1) Koniecznos$ci zmiany zakresu robot budowlanych wynikajgcej ze zmian w przepisach prawa
wprowadzonych po podpisaniu umowy,

2) Koniecznosci wprowadzenia zmian do zakresu robot, niezbednych do prawidlowe;j
pozniejszej eksploatacji Przedmiotu umowy,

3) Koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych,

4) Koniecznosci zrealizowania robot przy pomocy srodkdw pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub zwigkszenie potencjatlu przedmiotu umowy, lub jego estetyki istotnie nie
zmieniajgce zatozen i celow,

5) Koniecznosci czeSciowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowej
wykonywania robdt z powodu ujawniania si¢ w trakcie prowadzenia robot, robot nie
przewidzianych pierwotnie do realizacji,

6) Koniecznosci zmian wynikajgcych z odmiennego niz to przewidziano w Dokumentacji
projektowej sposobu itechnologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego czegsci,
wprowadzonych ze wzgledu na: niedostgpno$¢ na rynku zaprojektowanych technologii
w trakcie realizacji robdt budowlanych, zmiane przepisow w tym zakresie lub mozliwo$¢
uzyskania przez Zamawiajgcego w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego,

7) Koniecznos$ci zmiany zakresu lub tez innych robot budowlanych, wynikajgcych ze zmian
w przedmiocie umowy, wprowadzonych na skutek interwencji wilascicieli sgsiednich
nieruchomosci lub innych uczestnikoéw procesu budowlanego,

8) Koniecznosci usunigcia btedéw lub zmian w dokumentacji,

9) Wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych,

10) Zrealizowaniem rob6t przy pomocy s$rodkéw pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub



zwigkszenie potencjatu przedmiotu umowy, lub jego estetyki istotnie nie zmieniajace zalozen
i celow,

11) Zaniechania wykonywania czesci robot.

5. Zmiana naleznego Wykonawey wynagrodzenia w odniesieniu do zmian i robét o ktorych mowa
w ust. 4 ustalona zostanie wedtug nastepujacych zasad:

1) za podstawe kalkulacji przyjete zostang ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci

robot na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego obmiaru,
2) jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie ofertowym, a sg niezbedne do rozliczenia robét
zamiennych/dodatkowych, podstawg kalkulacji bedzie kosztorys uwzgledniajacy:
— naklady robocizny i nakiady rzeczowe z odpowiednich ogodlnodostgpnych katalogow
(np. KNR-6w, KNNR-6w ), a dla robét specjalistycznych wg kalkulacji wlasne;j,
— narzuty zysku z kosztorysu ofertowego,
— koszty posrednie z kosztorysu ofertowego,
— stawki robocizny z kosztorysu ofertowego,
— ceny materialéw i pracy sprzgtu wg rzeczywistych kosztow zakupu.

6. Wprowadzenie zmiany zakresu robot budowlanych i sposobu spelnienia $wiadczenia, oraz
wynikajgca z tego zmiana wynagrodzenia jest mozliwa po spetnieniu tgcznie nastepujacych
warunkow:

1) Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4,

2) W przypadku koniecznosci zmiany naleznego Wykonawcy wynagrodzenia ustalone zostanie
ono zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ust. 5,

3) Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ na podstawie przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych, wylacznie za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci i tylko na warunkach okreslonych w umowie.

7. Inne dopuszczalne zmiany:

1) Zmiany os6b przy pomocy ktérych Wykonawea realizuje umoweg - wskazanych
w Ofercie Wykonawcy ($Smier¢, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajacych na dzien sktadania ofert, warunki
okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ,

2) Zmiany zwigzane ze zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, w zakresie
majgcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

3) Zmiana Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielil zamowienia, ktérego ma zastgpié
nowy wykonawca - w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez
Zamawiajacego w SIWZ, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy,

4) Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 PZP,

5) Zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajaca z ustawowej zmiany podatku VAT.

Wynagrodzenie
§5

1. Wykonawea otrzymuje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci 2 436 881,94 zt brutto
(stownie: dwa miliony czterysta trzydziesci szesé tysi¢cy osiemset osiemdziesiat jeden zlotych
i dziewigédziesiat cztery grosze brutto), w tym:
Vat 23 % 455 677,11 zt (stownie: czterysta pigédziesiat pie¢ tysiecy szeséset siedemdziesiat
siedem zlotych i jedenascie groszy)
netto 1981 204,83 zt (stownie: jeden milion dziewieéset osiemdziesiat jeden tysiecy dwiescie
cztery zlote i osiemdziesiat trzy grosze netto) okreslone w ofercie przetargowej z zastrzezeniem
postanowien § 10 oraz z mozliwoscig zmiany wynikajacej z § 4 ust. 4, 5, 6.

2. Zamawiajacy dopuszcza wystawianie faktur przejsciowych, nie czgdciej niz jeden raz
w miesigcu. Wynagrodzenie Wykonawey rozliczone fakturami przejSciowymi nie moze
przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.
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. Rozliczenie ostateczne nastgpi faktura koncowa po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru

koncowego lub protokotu potwierdzajacego usunigcie wad i usterek przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem postanowien § 18 ust.3 pkt 2.

. W przypadku gdy w realizacji przedmiotu umowy uczestniczg podwykonawcy, Wykonawca

moze wystawi¢ fakture i zada¢ zaptaty dopiero po przedstawieniu Zamawiajgcemu pisemnych
oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia w zakresie objetym przedmiotows faktura, zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym wraz z oswiadczeniami Wykonawcy, podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy, ze dokonal zaptaty tego wynagrodzenia (wzor przedmiotowego o$wiadczenia
z jego wymagang trescig jest zalacznikiem do SIWZ). Do o$wiadczenia musza byé zalaczone
potwierdzone przez Wykonawcg za zgodno$¢ z oryginalem Kopie aktualnych dokumentdw,
z ktorych wynika prawo osoby podpisujacej oswiadczenie do reprezentowania podmiotu.
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza ptatnos¢ bezposrednio na rachunek
zgtoszonego podwykonawcy. Warunkiem dokonania ptatnosci oprécz faktury Wykonawey,
w ktorej nalezy wskaza¢ roboty zrealizowane przez podwykonawce, zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, jest dotaczenie do wniosku potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, ze
ptatnos¢ dokonana przez Zamawiajgcego zaspokoi jego naleznosci objgte przedmiotows faktura.
Wyptata srodkow pienigznych przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy podwykonawcy,
wskazany w zgloszonej i zaakceptowanej umowie o podwykonawstwo stanowi zaspokojenie
wynagrodzenia Wykonawcey z tytutu wykonanych robot objetych faktura Wykonawcy
Fakturowanie robot bgdzie dokonane po ich odbiorze przez Zamawiajgcego na podstawic
sprawdzonych dokumentdw rozliczeniowych:

1) czgsSciowego lub koncowego protokotu odbioru robdt zgodnego z wykonanym zakresem
rzeczowym,

2) w przypadku fakturacji przejSciowych - aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego roboty powierzone podwykonawcom wraz z zestawieniem ilosci i wartosci
rozliczanych robot,

Sprawdzenie dokumentéw rozliczeniowych nastapi w terminie 5 dni od daty doreczenia przez
Wykonawc¢ przedstawicielowi Zamawiajacego.

Zaptata faktury bedzie dokonana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni, liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz kompletem sprawdzonych dokumentow rozliczeniowych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych naliczonych
zgodnie z zapisami § 16 umowy.

10. Zamawiajacy przekaze wynagrodzenie na rzecz Wykonawey, na rachunek bankowy

nr 82 1050 1953 1000 0090 3038 8004

Obowiazki stron
§6
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) przekazania kompletnej dokumentacji projektowej w terminie do pigciu dni od podpisania
umowy.
2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do pigciu dni od podpisania umowy.
3) odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie wynikajagcym z § 18 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) szczegélowego zapoznania si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robdt oraz
warunkami prowadzenia robot,
2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w § 1 niniejszej
umowy,
3) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie do pigciu dni od podpisania umowy,
4) biezgcej aktualizacji harmonogramu  rzeczowo-finansowego z  uwzglednieniem
ewentualnego podwykonawstwa,
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5) prowadzenia robot w sposob niezagrazajgcy mieniu innych osob, bezpieczenstwu budowy,
pracujgcych na niej osob, zgodnie z wymogami przepisow BHP, przeciwpozarowych
i ochrony $rodowiska,

6) wykonania wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu
budowy oraz innych prac niezbednych do wykonania inwestycji zgodnie z zakresem
umownym,

7) sumiennego prowadzenia dokumentéw budowy,

8) zlecenia lub wykonania na wlasny koszt wszystkich koniecznych dla prawidlowego
wykonania i odbioru robét badan, prob, sprawdzen i pomiarow,

9) wykonania, zatwierdzenia i wprowadzenia projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w zakresie koniecznym dla realizacji budowy,

10) informowania Zamawiajacego o ewentualnych przeszkodach w prowadzeniu robdt
niezwlocznie po ich zaistnieniu i ujawnieniu, w formie pisemnej (niezbedne potwierdzenie
odbioru),

11) zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy na wlasny koszt,

12) zapewnienia dostaw mediéw koniecznych do wykonania przedmiotu umowy na wlasny
koszt,

13) zapewnienia obshugi geodezyjnej robot budowlanych, a po zakoriczeniu robot budowlanych
wykonania Powykonawczej Inwentaryzacji Geodezyjnej z zarejestrowaniem  jej
w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej na whasny koszt,

14) zagwarantowania bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdow w czasie wykonywania prac
i doprowadzenia zajetych pasow drogowych do nalezytego stanu technicznego natychmiast
po wykonaniu rob6t oraz usuwania wszelkich usterek technicznych nawierzchni jezdni
w okresie gwarancji,

15) oczyszczania na biezaco jezdni jak réwniez terendw przylegtych do budowy z ziemi
1 innych zanieczyszczen powstalych w czasie prowadzenia robot,

16) protokolarnego przekazania materiatéw rozbidrkowych nadajgcych si¢ do ponownego
wykorzystania przez Zamawiajgcego. Decyzje w tym zakresie podejmie Zamawiajgcy.
W przypadku braku decyzji ze strony Zamawiajacego materiaty rozbiorkowe Wykonawca
utylizuje na wlasny koszt.

§7
Wykonawca zabezpieczy dozor mienia, tj. materialéw i urzadzen objetych umowa.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdw oraz 0sdb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca jest gospodarzem terenu objetego robotami na czas ich trwania i odpowiada
za szkody dotyczace realizowanych robot powstate w wyniku zdarzen losowych zachodzacych
w tym czasie.

§8
Roboty okreslone niniejsza umowa beda wykonywane przy uzyciu materiatow Wykonawcy.
Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 Ustawy — Prawo Budowlane.

Podwykonawstwo
§9

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia bedacego przedmiotem

niniejszej umowy zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub zamierzajgcy ja zmienié, jest obowiazany w trakcie realizacji zamoOwienia,
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o tresci zgodnej z projektem oraz
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zaktualizowany przez ~ Wykonawece  projekt  harmonogramu  rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacy podwykonawstwo.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedlozenia, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okres$lony w ust. 2.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
przedlozenia, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub poswiadczong za zgodnosé¢
z oryginatem kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedlozenia, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub do jej zmiany, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub do jej zmiany, w terminie 7 dni od przedlozenia, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia bedacego przedmiotem
niniejszej umowy przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umédw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zapisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonanie poszczegdlnych czgsci zamowienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych

przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw

(dalszych podwykonawcdéw) jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo (zmiana takiej umowy) musi spelnia¢ nastepujgce wymagania

okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, ktorych niespetnienie spowoduje

zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do
umowy lub co do zmiany umowy:

1) zalagcznikiem do umowy o podwykonawstwo jest projekt harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zaktualizowanego przez Wykonawce, wprowadzenie podwykonawcow nie
moze powodowa¢ zmiany wartosci poszczegdélnych zakresow robot w stosunku do oferty
Wykonawcy,

2) zakres robot powierzonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) stanowiacy czesé
zamoOwienia publicznego oraz termin wykonania tych robdt, musi wynikaé
ze zaktualizowanego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie moze by¢
wigksza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z umowy pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawceg o zamo6wienie publiczne, nie moze by¢ tez wicksza od kwot wynagrodzenia
za poszczegdlne zakresy robot wynikajgce ze zaktualizowanego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego (projektu takiego harmonogramu),



4) umowa musi zawiera¢ zapis o niedopuszczalnosci: potracenia, przelewu, przejeciu dtugu ani
spetnienia $wiadczenia z zastosowaniem przekazu - co do wierzytelnosci tytutem
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonane roboty budowlane,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty.

6) umowa z podwykonawca nie moze zawieraé¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawey od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

7) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ numer rachunku bankowego podwykonawcy, na
ktory przekazywane bedzie wynagrodzenie

§10

- Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory ~zawart zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry

zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawee, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia na roboty

budowlane.

- Wynagrodzenie, o ktérym mowa w wust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Wysokos¢ bezposredniej zaptaty jest ograniczona do kwot wynikajacych ze zaktualizowanego

przez Wykonawcee harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

- W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawey.

. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na

sume¢ wigkszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

. Postanowienia § 9 i 10 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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Przedstawiciele stron
§11

Zamawiajacy powotla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Robdt/Budowy/ w osobie:
Karol Mierzwinski tel. 662 066 626 dzialajacy w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy — Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostgpu do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Gwarancja
§12

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia na okres 60 miesiecy liczac
od daty odbioru koncowego na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie i przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny zgodny z wzorem stanowigcym zalgcznik do SIWZ.
Postanowienia gwarancji nie mogg w zaden sposdb by¢ mniej korzystne dla Zamawiajacego niz
okreslone w umowie oraz w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego. Przeciwne
postanowienia gwarancji uwazane bedg za bezskuteczne.
Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na swoj koszt
w terminach wynikajacych z dokumentu gwarancyjnego.
Wykonawca dokona przegladu w terminie 4 dni po otrzymaniu pisemnego zgloszenia usterek.
Z przegladu zostanie spisany protokol z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
1 Zamawiajacego. Fakt usuniecia usterek musi by¢ zgloszony na pismie i potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajgce] dalszg
prawidlows eksploatacjg lub powodujgca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada
zostanie usuni¢ta niezwlocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.
Brak odpowiedzi Wykonawey na zgloszone pisemnie wady i usterki bedzie traktowany przez
Zamawiajgcego jako ich uznanie.
W przypadku ich nieusuni¢cia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo wykonania
zastgpczego na koszt Wykonawcey. Przepis § 16 ust. 1, pkt 3) stosuje si¢ odpowiednio do
naliczenia w takiej sytuacji kary umownej dla Wykonawcy przez Zamawiajgcego za okres
liczony do dnia zakonczenia usuwania wady przez Wykonawce zastgpczego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania
§13

Z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala si¢ zabezpieczenie
w wysokosci 5% umownej wartosci zamdwienia (ceny ofertowej brutto) tj. na kwote 121 844,10
ztotych (stownie: sto dwadziescia jeden tysigcy osiemset czterdzieSci cztery zlote i dziesi¢é
groszy brutto).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, moze by¢ wnoszone w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub
poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 wustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.
Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi 100% ustalonej kwoty zabezpieczenia
tj. kwote 121 844,10 ztotych (stownie: sto dwadzieScia jeden tysiecy osiemset czterdzieSci
cztery zlote i dziesi¢é groszy brutto) w gwarancjach ubezpieczeniowych
Strony ustalajg, ze zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym pokryciu kar umownych naliczonych, a nie
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potrgconych z wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi
za wady oraz gwarancji.

Strony ustalajg, ze 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawey w ciagu 30 dni po
koncowym odbiorze robot, o ile nie nastapi potragcenie roszczen Zamawiajacego. Pozostala
kwota zabezpieczenia zostanie zwrdcona Wykonawey w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady, o ile nie wystapi potracenie roszczen Zamawiajacego pomniejszone o koszty
zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Odstapienie od warunkéw umowy
§ 14

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 3 moze nastapi¢ jezeli

Wykonawca:

1) realizuje roboty przewidziane niniej $Z3 umowa w sposob niezgodny z umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

2) przekracza terminy umowne opisane w § 2 o wigcej niz 30 dni, odstagpienie przez
Zamawiajgcego od umowy bedzie w takim przypadku mozliwe bez wyznaczania
Wykonawey dodatkowego terminu,

3) doprowadzi do wystapienia okolicznosci opisanych w § 10 ust.8,

4) doprowadzi do wystapienia okolicznosci opisanych w § 18 ust.3 pkt 2 lit. b.

Jezeli Wykonawea bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo Sprzecznie z umowg

Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od

umowy odstgpi¢ i powierzyé poprawienie wadliwie wykonanych robét innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w ciggu 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania

czgsSci umowy — proporcjonalnie do wykonanego zakresu robot.

§15

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowiazane do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rob6t w dniu odstgpienia od umowy,

2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony, ktéra przyczynita si¢ do
odstapienia od umowy, z zastrzezeniem roszczenia o zwrot kosztéw wytozonych tytutem
zabezpieczenia (w przypadku gdy odstapienie nastapifo z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego).

Kary umowne
§ 16

1. Wykonawea zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto ustalonego umowa,

2) za zwloke w wykonaniu okre$lonych w umowie rob6t w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki od ustalonego terminu zakonczenia robét,

3) za zwlokg¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

4) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, staje sie¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dziefi zwloki — w tym dniu,
2) za kazdy nastepny dziefi zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.



3. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w kazdym takim przypadku w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
pig¢ tysiecy zi),

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w kazdym takim przypadku w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zl),

3) nieprzedlozenia  poswiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginalem  kopii = umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w kazdym takim przypadku w wysokosci 5.000,00 zi
(slownie: pigé tysiecy zi),

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w kazdym takim
przypadku w wysokosci 5.000,00 zi (stownie: piec tysiecy zi).

4. W razie poniesienia przez Zamawiajgcego szkody powstalej z winy Wykonawcy,
przewyzszajacej wartos¢ kary umownej bedzie mial on prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupehniajgcego, w szczegolnosci w przypadku utraty dotacji z instytucji zewngtrznych.

5. Jezeli szkody o ktérych mowa w §7 ust. 3 nie zostang usuniete lub ich rownowartos$¢ nie zostata
zwrocona przez Wykonawce to Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
na zasadzie potracenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

§17
Za opdznienia w zaplacie faktur, Wykonawcey przystugujg odsetki umowne w wysokosci 1,00%
w stosunku rocznym.

Odbioér koncowy
§18

1. Podstawg dokonania odbioru robot jest zlozenie pisemnego wniosku o dokonanie odbioru

koncowego wraz z przekazaniem Zamawiajacemu:

1) dokumentacji powykonawczej,

2) oswiadczenia kierownika rob6t/budowy/ o zgodnosci wykonania robét z projektem, zakresem
umownym, oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

2. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgloszenia,

z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady budowlane
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady budowlane nadajg si¢ do usunigcia odmawia odbioru do czasu usunigcia wad
wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady budowlane nie nadajg si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do utraty
zamierzonego efektu inwestycyjnego,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy zadajac zaptaty kar oraz
ponadto, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi — w caltosci na koszt Wykonawcy.

4. Za date zakonczenia robot przyjmuje si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych
w ust. 1.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru wynikajace z warunkow niniejszej umowy, jak tez terminy
wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie i podpisane przez uprawnione osoby.



7. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie
Zastrzezenia umowne
§19
Strony zastrzegajg, ze wierzytelnosci wynikajace z umowy nie beda przedmiotem przelewu (art.509
i nast. k), przejecia dlugu (art.519 i nast. k.c.), ani spelnienia $wiadczenia
z zastosowaniem przekazu (art.921' i nast. k.c.).

§20
Wszelkie zmiany i uzupehnienia treci niniejszej umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu.

§21
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy begda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa Zamo6wien Publicznych.

§22
Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy beda rozpatrywane przez Sad wiasciwy rzeczowo
dla Zamawiajgcego.

§23
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — w 2 dla Zamawiajacego
iw 1 dla Wykonawcy.
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