UMOWA NR IRG 272.22.2018
o roboty budowlane

zawarta w dniu 19.10.2018 r. pomi¢dzy:

Gming Leczna z siedziba Pl. Kosciuszki 5, 21-010 Lgczna reprezentowang przez Burmistrza
Lecznej — mgr inz. Teodora Kosiarskiego

zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajgcym,

a:

Przedsigbiorstwem Budowlanym Romuald Kapczuk

ul. Moniuszki 2/1a, 21-300 Radzyn Podlaski

prowadzacym dziatalno$¢ na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskie;.

NIP 538-106-49-32 REGON 030219985

reprezentowanym przez: Romualda Kapczuk

zwanym w dalszej czgéci umowy Wykonawcg,

0 nastepujacej tresci:

Zakres umowy
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci do 5 548 000 EURO, w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej Nr 2 w Lecznej
- roboty budowlane zwigzane z rozbudow3 cze¢sci sportowej szKkoly.

3. Zadanie w budzecie Gminy Leczna pn. ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej Nr 2
w Lecznej - WPF” dz. 801, rozdz. 80195, § 6050, zadanie 11.

4. Przedmiotowe roboty zostang wykonane na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego:
decyzji pozwolenie na budowe, dokumentacji technicznej, szczegétowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz przedmiaru robét, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa.

5. Umowny zakres robot przedstawiaja:

1) projekt budowlano-wykonawczy,
2) szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy oraz innych prac nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a niezbednych do wykonania inwestycji zgodnie z zakresem
umownym w tym prac zwigzanych z wymogami BHP.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia lub wykonania na wilasny koszt wszystkich
koniecznych badan, prob, sprawdzen i pomiarow.

8. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejsze]
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

9. Nierozlaczna czeécia niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory po
akceptacji zmian przez Zamawiajacego bedzie aktualizowany przez Wykonawce wylgcznie
w zakresie:

1) zmiany terminu i wartosci, w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 4,

2) zmiany terminéw czesciowych realizacji zamoOwienia, ktére nie spowoduja zagrozenia
terminu umownego zakonczenia przedmiotu umowy oraz nie spowoduja odstgpstw od
pozostatych postanowien umownych,

3) wprowadzenia do realizacji niniejszego zamowienia publicznego podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow), niezaleznie od tego czy zawierane z nimi umowy dotyczg robot
budowlanych, dostaw, czy ustug, w takim przypadku z harmonogramu musi wyraznie
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wynikaé zakres, warto$¢ i termin realizacji czesci zaméwienia przez podwykonawcow
(dalszych podwykonawc6w), wprowadzenie podwykonawcéw nie moze powodowaé zmiany
wartosci poszezegdlnych zakresow robot w stosunku do oferty Wykonawcy.

Terminy realizacji umowy
§2
1. Strony ustalaja terminy realizacji:
1) rozpoczgcie realizacji zamowienia nastapi w dniu zawarcia umowy to jest 19.10.2018 r.,
2) zakonczenie przedmiotu umowy i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego nastapi w terminie do 29.03.2019 r.

2. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu ustalonego w ust. 1 skutkowaé bedzie naliczaniem

kar umownych wynikajacych z §16 ust. 1 pkt. 2

§3
Wykonawca nie odpowiada za przekroczenie terminu wykonania robot w zakresie wynikajacym
z niedotrzymania terminéw przez Zamawiajacego wynikajacych z warunkéw umowy.

Zmiana postanowien umowy

§4

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze zmiana bedzie dotyczyta okolicznosci okreslonych

wust. 2 -7,

2. Zmiana wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa wylacznie
w przypadku:
1) Koniecznosci zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) skrajnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

2) Koniecznosci ~ zmian ~ spowodowanych ~ warunkami  geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczeg6lnosci:

a) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
(kategorie gruntu itp.),

b) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegblnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych,

¢) niewypaléw i niewybuchow, zagrozenia tapnigciami, wybuchem,

d) wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidywanych okolicznosci,

3) Koniecznosci zmian bedacych nastgpstwem okolicznosei lezacych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegblnoscei:

a) wstrzymaniem realizacji umowy przez Zamawiajacego nie wynikajacym z winy
Wykonawcy,

b) koniecznoscig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego,

¢) koniecznosciag wprowadzenia zmian w planie finansowym Zamawiajacego,

d) przestojow lub opdéznien zaleznych od Zamawiajgcego,

4) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez kt6ra, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec faczacej Strony wigzi prawnej:

a) o charakterze niezaleznym od Stron,

b) ktérego Stromy nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

c) ktorego nie mozna unikngé ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

d) ktoérego nie mozna przypisac¢ drugiej Stronie,
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5) Koniecznosci zmian bedacych nastgpstwem dzialania organow administracji i innych
instytucji, w szczego6lnosci:

a) odmowy lub przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji lub inne instytucje wymaganych prawem decyzji, zezwolen, uzgodnien,
w sytuacji, gdy przekazana iniezbgdna do uzyskania pozwolen dokumentacja bedzie
kompletna i prawidtowa, zatem wskutek dziatania organow administracyjnych i innych
instytucji niemozliwe jest wykonanie zadania w terminie.

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne instytucje wymaganych prawem
decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w Dokumentacji projektowej przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

¢) koniecznoéci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

6) Koniecznosci zmian bedgcych nastgpstwem innych okolicznoscei:

a) wstrzymaniem robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn nie lezacych po
stroniec Wykonawcy;

b) dokonaniem koniecznych zmian w Dokumentacji projektowe;j,

¢) koniecznoscia zmiany zakresu robot budowlanych oraz wprowadzeniem robot dodatkowych
lub zamiennych.

. Wprowadzenie zmiany wymaganego terminu zakofczenia realizacji przedmiotu umowy jest

mozliwe po spelnieniu tacznie nastgpujacych warunkow:

1) Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2,

2) Przedluzenie terminu wykonania umowy wylacznie o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty,

3) Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie przepisow
ustawy Prawo zamdwien publicznych, za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci i tylko na warunkach okreslonych w umowie.

Zmiana zakresu robdt budowlanych i sposobu spelnienia §wiadczenia, jest mozliwa wylgcznie

w przypadku:

1) Koniecznosci zmiany zakresu robot budowlanych wynikajacej ze zmian w przepisach prawa
wprowadzonych po podpisaniu umowy,

2) Koniecznosci wprowadzenia zmian do zakresu robot, niezbgdnych do prawidlowe;
pOZniejszej eksploatacji Przedmiotu umowy,

3) Koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych,

4) Koniecznosci zrealizowania robot przy pomocy srodkéw pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub zwiekszenie potencjatu przedmiotu umowy, lub jego estetyki istotnie nie
zmieniajgce zalozen i celow,

5) Koniecznosci czesciowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowej
wykonywania robét z powodu ujawniania si¢ w trakcie prowadzenia robot, robdt nie
przewidzianych pierwotnie do realizacji,

6) Koniecznosci zmian wynikajacych z odmiennego niz to przewidziano w Dokumentacji
projektowej sposobu i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego czgsci,
wprowadzonych ze wzgledu na: niedostepno$¢ na rynku zaprojektowanych technologii
w trakcie realizacji robot budowlanych, zmiane przepisow w tym zakresie lub mozliwos¢
uzyskania przez Zamawiajgcego w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego,

7) Koniecznosci zmiany zakresu lub tez innych robot budowlanych, wynikajgcych ze zmian
w przedmiocie umowy, wprowadzonych na skutek interwencji wlascicieli sasiednich
nieruchomosci lub innych uczestnikow procesu budowlanego,

8) Koniecznosci usunigcia bledow lub zmian w dokumentacji,

9) Koniecznosci wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych,
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10) Koniecznosci zaniechania wykonywania czesci robot.

5. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do zmian i robét o ktérych mowa

w ust. 4 ustalona zostanie wedtug nastepujacych zasad:
1) za podstawe kalkulacji przyjete zostang ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci
robdt na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego obmiaru,
2) jezeli roboty nie wystepowaly w kosztorysie ofertowym, a sg niezbedne do rozliczenia robot
zamiennych/dodatkowych, podstawa kalkulacji bedzie kosztorys uwzgledniajacy:
— naklady robocizny i naklady rzeczowe z odpowiednich ogolnodostepnych katalogow
(np. KNR-6w, KNNR-6w ), a dla rob6t specjalistycznych wg kalkulacji wlasne;j,
— narzuty zysku z kosztorysu ofertowego,
— koszty posrednie z kosztorysu ofertowego,
— stawki robocizny z kosztorysu ofertowego,
— ceny materialow i pracy sprzetu wg rzeczywistych kosztéw zakupu.

. Wprowadzenie zmiany zakresu robot budowlanych i sposobu spelnienia $wiadczenia, oraz

wynikajaca z tego zmiana wynagrodzenia jest mozliwa po spelnieniu lacznie nastepujacych
warunkow:
1) Wystapienie ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 4,
2) W przypadku koniecznosci zmiany naleznego Wykonawcy wynagrodzenia ustalone zostanie
ono zgodnie z zasadami, o ktorych mowa w ust. 5,
3) Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ na podstawie przepiséw ustawy Prawo
zaméwien publicznych, wylacznie za zgoda obu Strom wyrazona na piSmie pod rygorem
niewaznosci i tylko na warunkach okreslonych w umowie.

7. Inne dopuszczalne zmiany:

1) Zmiany oséb przy pomocy ktérych Wykonawea realizuje umowe — wskazanych
w Ofercie Wykonawey (Smier¢, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych osob, spelniajacych na dzien skfadania ofert, warunki
okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ,

2) Zmiany zwigzane ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

3) Zmiana Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zaméwienia, ktérego ma zastgpié
nowy wykonawca - w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawey lub jego przedsigbiorstwa,
o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w SIWZ, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga
to za sobg innych istotnych zmian umowy,

4) Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 PZP,

5) Zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajaca z ustawowej zmiany podatku VAT.

Wynagrodzenie

§5

1. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci 966 864,84 zl brutto (stownie:

dziewigcset szes¢dziesigt szes¢ tysigey osiemset szesédziesiat cztery ztote osiemdziesiat cztery
grosze brutto), w tym:

Vat 23 % 180 795,87 zt (stownie: sto osiemdziesiat tysiecy siedemset dziewigcdziesiat pigé
zlotych osiemdziesiat siedem groszy)

netto 786 068,97 zI (stownie: siedemset osiemdziesiat sze$¢ tysiecy szesédziesiat osiem zlotych
dziewig¢dziesiat siedem groszy netto) okreslone w ofercie przetargowej z zastrzezeniem
postanowien § 10.

. Zamawiajacy dopuszcza wystawianie faktur przejSciowych, nie czesciej niz jeden raz

w miesigcu. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi nie moze
przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

. Laczna warto$¢ wystawionych faktur przejsciowych w 2018 roku nie moze przekroczy¢

kwoty 400.000,00 zi brutto.
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4. Rozliczenie ostateczne nastapi fakturg koncowa po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego lub protokolu potwierdzajacego usuniecie wad i usterek przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem postanowien § 18 ust.3 pkt 2.

5. W przypadku gdy w realizacji przedmiotu umowy uczestniczg podwykonawcy, Wykonawca
moze wystawi¢ fakture i zgdal zaplaty, z zastrzezeniem ust. S, dopiero po przedstawieniu
Zamawiajgcemu pisemnych oswiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia w zakresie objetym przedmiotowa fakturg, zgodnie
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym wraz z oswiadczeniami Wykonawcy,
podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy, ze dokonat zaptaty tego wynagrodzenia (wzor
przedmiotowego oswiadczenia z jego wymagang trescig jest zalgcznikiem do SIWZ).
Do oswiadczenia musza by¢ zalaczone potwierdzone przez Wykonawce za zgodnosé
z oryginalem kopie aktualnych dokumentéw, z ktérych wynika prawo osoby podpisujacej
oswiadczenie do reprezentowania podmiotu.

6. Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza platno$¢ bezposrednio na rachunek
zgloszonego podwykonawcy. Warunkiem dokonania platnosci oprocz faktury Wykonawecy,
w ktérej nalezy wskaza¢ roboty zrealizowane przez podwykonawce, zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, jest dotaczenie do wniosku potwierdzonej za zgodnosé
z oryginalem faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce wraz z oswiadczeniem, ze

‘ platnos¢ dokonana przez Zamawiajacego zaspokoi jego naleznosci objete przedmiotowa faktura.
Wyplata srodkow pieni¢znych przez Zamawiajacego na rachunek bankowy podwykonawcy,
wskazany w zgloszonej i zaakceptowane] umowie o podwykonawstwo stanowi zaspokojenie
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robot objetych faktura Wykonawcy.

7. Fakturowanie robdt bedzie dokonane po ich odbiorze przez Zamawiajgcego na podstawie
sprawdzonych dokumentéw rozliczeniowych:

1) czgsciowego lub koncowego protokotu odbioru robét zgodnego z wykonanym zakresem
rzeczowym,

2) szczegolowego zestawienia wykonanych elementow i pozycji rozliczeniowych,

3) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego roboty powierzone
podwykonawcom.

8. Sprawdzenie dokumentéw rozliczeniowych nastagpi w terminie 5 dni od daty dorgczenia przez
Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. Zaptata faktury bedzie dokonana w terminie nie dluzszym niz 30 dni, liczac od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury wraz kompletem sprawdzonych dokumentéw rozliczeniowych.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych

naliczonych zgodnie z zapisami § 16 umowy.

e 11. Zamawiajacy przekaze wynagrodzenie na rzecz Wykonawey, na rachunek bankowy

nr 80 1240 2180 1111 0010 6392 0407.

ObowigzKi stron
§6
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania kompletnej dokumentacji projektowej w terminie do pigciu dni od podpisania
umowy.
2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do pigciu dni od podpisania umowy.
3) odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie wynikajacym z § 18 umowy,
2. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) szczegdélowego zapoznania si¢ z dokumentacja 1 miejscem prowadzenia roboét oraz
warunkami prowadzenia robét,
2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w § 1 niniejszej
umowy,
3) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie do pieciu dni od podpisania umowy,
4) biezacej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzglednieniem
ewentualnego podwykonawstwa,
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5) prowadzenia rob6t w sposob niezagrazajacy mieniu innych osob, bezpieczenstwu budowy,
pracujgcych na niej oséb, zgodnie z wymogami przepisow BHP, przeciwpozarowych
1 ochrony $rodowiska,

6) wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu
budowy oraz innych prac niezbgdnych do wykonania inwestycji zgodnie z zakresem
umownym,

7) zapewnienia uczestnictwa kierownika budowy w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

8) sumiennego prowadzenia dokumentéw budowy,

9) zlecenia lub wykonania na wilasny koszt wszystkich koniecznych dla prawidtowego
wykonania i odbioru rob6t badan, prob, sprawdzen i pomiaréw,

10) informowania Zamawiajacego o ewentualnych przeszkodach w prowadzeniu robét
niezwlocznie po ich zaistnieniu i ujawnieniu, w formie pisemnej (niezbedne potwierdzenie
odbioru),

11) zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy na wlasny koszt,

12) zapewnienia dostaw mediéow koniecznych do wykonania przedmiotu umowy na wiasny
koszt,

13) zagwarantowania bezpieczenstwa o0sob przebywajgcych w budynku,

14) protokolarnego przekazania materialow rozbiorkowych nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania przez Zamawiajacego. Decyzj¢ w tym zakresie podejmie Zamawiajacy.
W przypadku braku decyzji ze strony Zamawiajacego materiaty rozbiérkowe Wykonawca
utylizuje na wiasny koszt.

§7
Wykonawea zabezpieczy dozor mienia, tj. materialow i urzadzen objetych umowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow oraz 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody w budynku, w tym szkody rzeczowe
W wyposazeniu, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami i usunie skutki takich szkéd
w ramach niniejszej umowy
Wykonawca jest gospodarzem terenu objgtego robotami na czas ich trwania i odpowiada
za szkody dotyczace realizowanych robot powstale w wyniku zdarzen losowych zachodzacych
w tym czasie.

§8

. Roboty okreslone niniejsza umowa bgda wykonywane przy uzyciu materiatbw Wykonawcy.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 Ustawy — Prawo Budowlane.

Podwykonawstwo
§9

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia bedacego przedmiotem

niniejszej umowy zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub zamierzajacy ja zmieni¢, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdowienia,
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o tresci zgodnej z projektem oraz
zaktualizowany przez Wykonawee projekt  harmonogramu  rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacy podwykonawstwo.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedlozenia, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia, uwaza sie za akceptacj¢ projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

5. Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedlozenia, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub do jej zmiany, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub do jej zmiany, w terminie 7 dni od przedfozenia, uwaza sig
za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia bgdgcego przedmiotem
niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

10. Zapisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonanie poszczeg6lnych czesci zamoéwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy i obowigzujgcych
przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow) jak za whasne dziatania lub zaniechania.

12. Umowa o podwykonawstwo (zmiana takiej umowy) musi spelnia¢ nastgpujace wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, ktorych niespetnienie spowoduje
zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do
umowy lub co do zmiany umowy:

1) zalacznikiem do umowy o podwykonawstwo jest projekt harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zaktualizowanego przez Wykonawce, wprowadzenie podwykonawcdw nie
moze powodowaé zmiany wartosci poszczegdlnych zakresow robot w stosunku do oferty
Wykonawcy,

2) zakres robot powierzonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) stanowigcy czgs$¢
zamOwienia publicznego oraz termin wykonania tych robot, musi wynikac
ze zaktualizowanego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie moze by¢
wieksza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z umowy pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonaweg o zamowienie publiczne, nie moze by¢ tez wigksza od kwot wynagrodzenia
za poszczegOlne zakresy robot wynikajace ze zaktualizowanego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego (projektu takiego harmonogramu),

4) umowa musi zawiera¢ zapis o niedopuszczalnosci: potracenia, przelewu, przejeciu dugu ani
spelnienia $wiadczenia z zastosowaniem przekazu — co do wierzytelnosci tytulem
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonane roboty budowlane,

5) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
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Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty.
6) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce platnosci od Wykonawey od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
7) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ numer rachunku bankowego podwykonawcy, na
ktory przekazywane bedzie wynagrodzenie

§ 10

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zaméwienia na roboty
budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Wysokos¢ bezposredniej zaplaty jest ograniczona do kwot wynikajacych ze zaktualizowanego

przez Wykonawcg¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigkszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

. Postanowienia § 9 i 10 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Przedstawiciele stron
§11
Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Robét/Budowy/ w osobie:

-
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Radoslaw Kwasniewski tel. 607-506-580 dzialajgcy w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy — Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostepu do wszystkich miejsc, gdzie sa3 wykonywane roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.

Gwarancja
§12

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamdéwienia na okres 60 miesigcy liczac
od daty odbioru koncowego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny zgodny z wzorem stanowigcym zatacznik do SIWZ.
Postanowienia gwarancji nie moga w zaden sposob by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego niz
okreslone w umowie oraz w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego. Przeciwne
postanowienia gwarancji uwazane beda za bezskuteczne.
Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na swoj koszt
w terminach wynikajgcych z dokumentu gwarancyjnego.
Wykonawca dokona przegladu w terminie 4 dni po otrzymaniu pisemnego zgloszenia usterek.
Z przegladu zostanie spisany protokét z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Fakt usuniecia usterek musi by¢ zgloszony na pismie i potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalszg
prawidtowg eksploatacja lub powodujaca zagrozenie bezpieczefistwa ludzi i mienia, wada
zostanie usunigta niezwlocznie — nie pézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.
Brak odpowiedzi Wykonawcey na zgloszone pisemnie wady i usterki bedzie traktowany przez
Zamawiajgcego jako ich uznanie.
W przypadku ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo wykonania
zastepczego na koszt Wykonawcy. Przepis § 16 ust. 1, pkt 3) stosuje si¢ odpowiednio do
naliczenia w takiej sytuacji kary umownej dla Wykonawcy przez Zamawiajacego za okres
liczony do dnia zakonczenia usuwania wady przez Wykonawce zastepczego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania
§13

Z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala si¢ zabezpieczenie
w wysokosci 5% umownej wartosci zamdwienia (ceny ofertowej brutto) tj. na kwote 48 343,24
ztotych (stownie: czterdziesci osiem tysiecy trzysta czterdziesci trzy zlote dwadzieScia cztery
grosze brutto).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych, moze by¢ wnoszone w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym, gwarancjach  bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.
Wykonaweca w dniu zawarcia umowy wnosi 100% ustalonej kwoty zabezpieczenia
tj. kwote 48 343,24 zlotych (slownie: czterdziesci osiem tysigcy trzysta czterdziesci trzy zlote
dwadzie$cia cztery grosze brutto) w gwarancji ubezpieczeniowej.
Strony ustalaja, ze 70% zabezpieczenia stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét,
w szczegdlnosci stuzy na pokrycie kar umownych naliczonych, a niepotraconych
z wynagrodzenia umownego Wykonawcy, a 30% zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi za wady.
Strony ustalaja, ze 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawey w ciagu 30 dni po
konicowym odbiorze robdt, o ile nie nastapi potracenie naleznych kar umownych. Pozostata
kwota zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcey w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.



Odstapienie od warunkéw umowy
§ 14
1. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 3 moze nastapi¢ jezeli
| Wykonawca:
| 1) realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z umowa, dokumentacja
| projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, harmonogramem
| rzeczowo-finansowym,
2) przekracza terminy umowne opisane w § 2 o wiecej niz 30 dni, odstapienie przez
Zamawiajacego od umowy bedzie w takim przypadku mozliwe bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu,
3) doprowadzi do wystapienia okoliczno$ci opisanych w § 10 ust.8,
4) doprowadzi do wystgpienia okolicznosci opisanych w § 18 ust.3 pkt 2 lit. b.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie wadliwie wykonanych robét innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajagcy moze odstgpic od umowy w ciagu 30 dni od powziecia wiadomosci
0 wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy 3
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czgsci umowy — proporcjonalnie do wykonanego zakresu robét.

§15
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony sa zobowigzane do nast¢pujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokohu z inwentaryzacji wykonanych rob6t w dniu odstgpienia od umowy,

2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robé6t na koszt strony, ktéra przyczynita sie do
odstgpienia od umowy, z zastrzezeniem roszczenia o zwrot kosztéw wylozonych tytutem
zabezpieczenia (w przypadku gdy odstapienie nastgpito z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego).

Kary umowne
§ 16
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 10% n)
wynagrodzenia brutto ustalonego umowa,

2) za zwloke¢ w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od ustalonego terminu zakonczenia robot,

3) za zwiok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

2. Roszezenie o zaplatg kar umownych z tytutu zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne, z tytutu:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, w kazdym takim przypadku w wysokosci 5.000,00 zl (slownie:

pig¢ tysigcy zl),
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2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w kazdym takim przypadku w wysokosci
5.000,00 zi (slownie: pigé tysiecy zl),

3) nieprzedlozenia  poswiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w kazdym takim przypadku w wysokosci 5.000,00 zi
(stownie: pig¢ tysiecy zl),

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w kazdym takim
przypadku w wysokosci 5.000,00 zi (slownie: pig¢ tysigcy zk).

W razie poniesienia przez Zamawiajacego szkody powstalej z winy Wykonawcy,

przewyzszajacej warto$¢ kary umownej bgdzie miat on prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupelniajacego, w szczegdlnosci w przypadku utraty dotacji z instytucji zewngtrznych.

Jezeli szkody o ktérych mowa w §7 ust. 3 nie zostang usunigte lub ich rownowartos¢ nie zostata

zwrocona przez Wykonawce to Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy

na zasadzie potracenia, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

§17

Za opdznienia w zaplacie faktur, Wykonawcy przystuguja odsetki umowne w wysokosci 1,00%
w stosunku rocznym.

Odbior koncowy
§18

1. Podstawa dokonania odbioru robot jest zlozenie pisemnego wniosku o dokonanie odbioru

koncowego wraz z przekazaniem Zamawiajacemu:
1) dokumentacji powykonawczej,
2) o$wiadczenia kierownika robot/budowy/ o zgodnosci wykonania robot z projektem, zakresem
umownym, oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty zgloszenia,
z zastrzezeniem ust. 3.
Jezeli w toku czynnosSci odbiorowych zostang stwierdzone wady budowlane
to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady budowlane nadaja si¢ do usuni¢cia odmawia odbioru do czasu usunigcia wad
wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli wady budowlane nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do utraty
zamierzonego efektu inwestycyjnego,

b) jezeli ~wady uniemozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy zadajac zaplaty kar oraz
ponadto, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego lub zada¢
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi — w calosci na koszt Wykonawcy.

Za date zakonczenia robot przyjmuje si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawee o gotowosci do odbioru koncowego z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych
w ust. 1.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru wynikajace z warunkow niniejszej umowy, jak tez terminy
wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawcea zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie i podpisane przez uprawnione osoby.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie.
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Zastrzezenia umowne
§19
Strony zastrzegaja, ze wierzytelnosci wynikajace z umowy nie beda przedmiotem przelewu (art.509
1 nast. kc), przejecia dlugu (art.519 i nast. k), ani spelnienia $wiadczenia
z zastosowaniem przekazu (art.921" i nast. k.c.).

§20
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu.

§21
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa Zaméwien Publicznych.

§22
Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy bgda rozpatrywane przez Sad whasciwy rzeczowo
dla Zamawiajacego.

§23
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — w 2 dla Zamawiajacego
iw 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Przedsighiorstwo Budowiane

ROMUALD KAPCZUK

21-300 Radzyn Podlaski ul.- Moniuszki 2/1 A
NIP 538-106-49-32

GMINA LECZNA
Plac Kodciuszki 5
21010 bgcane
U505 001 77 48, Ruglaid 100USS
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