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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                        
ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

   

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich 
robót remontowo - budowlanych związanych z:                                       

  „Rozbudową, nadbudową i przebudową Szkoły Podstawowej nr 2   

w miejscowości Łęczna, gmina Łęczna”. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 

 

-         Roboty budowlane       - kod CPV 45210000 - 2 

-         Przygotowanie placu budowy    - kod CPV 45000000 - 7 

-         Roboty rozbiórkowe      - kod CPV 45110000 - 1 

-         Roboty izolacyjne       - kod CPV 45320000 - 6 

-         Roboty wykończeniowe      - kod CPV 45400000 - 1 

-         Roboty remontowe       - kod CPV 45430000 - 7 

-         Roboty murowe       - kod CPV 45262522 - 6 

-         Roboty w zakresie stolarki budowlanej    - kod CPV 45421000 - 4 

-         Podłogi i posadzki       - kod CPV 45432100 - 5 

-         Tynkowanie        - kod CPV 45410000 - 4 

-         Roboty malarskie i okładzinowe     - kod CPV 45442100 - 8 

-         Roboty w zakresie wykonanie pokryć dachowych   - kod CPV 45261000 - 4 

-         Roboty ziemne                                                             - kod CPV 45110000 -1 

-         Zbrojenie betonu                                                          - kod CPV 45262310 - 7 

-         Beton                                                                            - kod CPV 45262300 - 4 

-         Obrzeża betonowe                                                       - kod CPV 45233260 - 9 

-         Chodniki piesze                                                            - kod CPV 45233260 - 9 
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres prac przygotowawczych: 

- ogrodzić teren na czas prac rozbiórkowych taśmą zabezpieczającą; 

- przygotować miejsce dla samochodu usuwającego gruz z placu budowy; 

- przygotować stanowisko do składowania gruzu i złomu; 

- przygotować punkt PPOŻ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne. 

 

Zakres prac rozbiórkowych: 

- prace rozbiórkowe związane z realizacją rozbudowy budynku szkoły w tym: 

rozbiórka stropodachu, ścianek stropodachu, ścianek kolankowych i gzymsu wraz z 
pokryciem i obróbkami blacharskimi, rynien i rur spustowych.   

- prace rozbiórkowe związane z przebudową budynku szkoły w tym: wymiana 
okładzin ściennych i wykładzin podłogowych w komunikacji, łazienkach, klatkach 
schodowych, szatni, natryskach, antresoli basenu i basenu.   

- prace rozbiórkowe związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w tym: 
demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz demontaż sufitów podwieszonych 
w Sali gimnastycznej i basenie.  

 

Zakres prac ogólnobudowlanych 

W ramach rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przewidziano następujące roboty 
ogólnobudowlane: 

- rozbudowa o dwie kondygnacje, podjazdy dla niepełnosprawnych, nadbudowa 
jednej kondygnacji wraz z konstrukcją dachu, pokryciem i obróbkami blacharskimi, 
przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego.  

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną dachu, 

-  malowanie ścian wewnętrznych i sufitów; 

- wymiana płytek posadzkowych, cokolikowych oraz ściennych w całym zapleczu 
szatniowo-sanitarnym i basenie, 

- inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania całego zadania umownego; 

 

UWAGA: 

Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. 

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.  
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W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej 
specyfikacji. W każdej sytuacji należy zgłosić się do autora specyfikacji celem 
ustalenia dalszego sposobu postępowania. 

 Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektami szczegółowymi oraz 
przedmiarem inwestorskim robót.  

Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej                               
i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy własne 
produktów i materiałów przywołane w niniejszym opracowaniu służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty i wyroby innych 
producentów pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz 
uzyskania zgody autora specyfikacji i przedmiaru inwestorskiego robót.  

1.3. Opis prac robót tymczasowych. 

Roboty tymczasowe obejmują 

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy; 

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy; 

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych; 

1.4. Określenia podstawowe 

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, 
dokumentach dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych 
wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej. 

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 

- ST  - Specyfikacja Techniczna 

- SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

- PZJ  - Plan Zapewnienia Jakości 

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie 
określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.) 

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót 

- kierownik budowy, kierownik robót  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami I do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu 

- książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
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- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej 

Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu 
rozumie się: specyfikację istotnych warunków zamówienia, przedmiar inwestorski 
robót, dokumentację projektową i inne opracowania nie wymienione, a opisujące 
przedmiot zamówienia. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości 
Łęczna gmina Łęczna, ul. Szkolna 53, dz. nr 2581/8.  

1.6. Wymagania ogólne 

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                        
z dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

b) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy, dokumentację projektową. 

c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
przetargową, ST, SST, przedmiarem robót. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
przetargową ST lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,    
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

d) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać 
teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

f) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, 
wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych                     
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego                               
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
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j) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

k) Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                         
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót                   
(do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).  

l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu                   
i stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje 
się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności                      
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej                             
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych      
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób 
do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,            
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
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uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, SST        
w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                   
z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

2.4.Szczegółowe dane o materiałach 

W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono 
występujące w danych rodzajach robót materiały. 

Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na 
zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”. 

Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne 
pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 
przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej 
sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę 
oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem 
porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane 
rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który                           
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                    
z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST                        
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego, 
w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                            
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

A. Ogólne warunki wykonywania robót 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                     
z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte                    
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
przetargowej, projektowej, w ST i SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących                             
na terenie Zamawiającego. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

-   sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, 
miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia 
zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne                
do prowadzenia robót. 

5.3. Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 



 

 11 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy                                 
i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych         
i końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom, lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi. 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji                              
kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

b) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
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c) Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania                     
w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie 
gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty                             
te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny one być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

B. Szczegółowe warunki wykonywania robót  

Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych oraz instalacyjnych zostały 
przedstawione w dokumentacji technicznej, w przedmiarze inwestorskim robót. 

Przedmiary robot, ST, SST należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową. 

Dla sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić 
Wykonawcom wyżej wymienione opracowania jako element dokumentacji 
przetargowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Plan zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową,           
ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
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- sposób proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizację i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów                
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.. 

6.2. Zasady kontroli jakości robot 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,                  
aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                        
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot 
zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia 
jakości. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony                               
jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie                    
od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,                               
to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
przetargową, projektową, ST i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 
odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, 
zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiar robót zostanie wykonany według zasad podanych w odpowiednich 
katalogach nakładów rzeczowych. 

7.2.Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                         
z dokumentacją przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego 
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wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robot zgodnie                                     
z dokumentacją przetargową, projektową. 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane                         
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                           
i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                   
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, 
ST, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany,                               
itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. 

8.4.Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                            
o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                       
w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej                  
i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST                  
i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów 
częściowych. 

8.5. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robot sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały) 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 

- dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 

9.     OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH 

    I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.    Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 

9.2. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest ryczałt skalkulowany przez Wykonawcę dla całości 
przedsięwzięcia.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru 
inwestorskiego robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji 
przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to , 
czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też 
nie. 

Cena jednostkowa robót winna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT. 

Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
robót określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, 
SST, dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami 
dodatkowymi. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję                            
w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli 
jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął                     
je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru 
robót. 
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Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane. 

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji                           
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Dz.U.03.120.1133 Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia                         
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, 
budowlanych i drogowych. 

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy. 

Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich 
usytuowanie. 

Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane. 

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki 
organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposób znakowania ich znakiem budowlanym. 

Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych. 
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Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione 
do ich wydawania. 

M.P.04.32.571 Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską                         
na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych                           
do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 
mandatów. 

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz 
wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych                         
dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych ustaw. 

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach 
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach 
przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości tych 
izotopów. 

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja. 

Dz.U.02.239.2038 Działalność normalizacyjna związana z obronnością                                
i bezpieczeństwem państwa. 

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych. 

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych. 

Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-
EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania 

 

NIE WYMIENIONE Z TYTUŁU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY 
CZY NORMY NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIĄZKU STOSOWANIA 
WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRAWEM POLSKIM.  

WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY 
WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 
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B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

     WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

  

 

SST- 01 

Przygotowanie placu budowy  

Kod CPV 45000000-7 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z rozbudową, 
nadbudową i przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

Zakres stosowania: 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                   
z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) 

Zakres robót objętych przez Specyfikację: 

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref 

           niebezpiecznych, 

2. Zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych - użytkowników 

           remontowanego obiektu, 

3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników, 

4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, 

           prąd, łączność), 

5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 

6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów  

           niebezpiecznych, 

7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 

8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 

9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją 

           przeprowadzanych prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania 

           się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska, 
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10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu, 

11. Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia 

           odgromowe i uziemiające rusztowań. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia                                    
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                      
z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją ST-00 „Wymagania ogólne”                           
i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r). Określenie 
dotyczące rusztowań wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996,                   
PN- M-47900-3:1996; 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, ST, przedmiarem inwestorskim robót                                
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie                               
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” materiałami są: 

Rusztowania systemowe wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami 
zapewniającymi bezpieczeństwo pracy na wysokościach. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz normach. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który                             
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                              
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru                     
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane                           
i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Sposoby transportu wg normy „ PN-M-47000-2:1996 „ Pakowania, przechowywanie                     
i transport rusztowań" 

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów 
rusztowań może odbywać się dowolnym środkiem transportu, pomosty, podkłady, 
deski krawężnikowe, drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju. 

Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź inny,                                  
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”. Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne,                   
o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczące 
obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-
M-47900-2-.1996 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości montażu rusztowań wg. Normy PN-M-47900-3 Badania obejmują: 

1. Części rusztowań 

2. Zmontowane rusztowania 

7. OBMIAR ROBÓT 

Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu budowy, ustawienie rusztowań oraz czas 
pracy rusztowania nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na: 

1. sprawdzeniu stanu podłoża, 

2. sprawdzeniu posadowienia rusztowania, 

3. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania, 

4. sprawdzeniu stężeń i zakotwień, 

5. sprawdzeniu zabezpieczeń, 

6. określeniu odchyłek od pionu, 

7. sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego. 
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Przed przystąpieniem do robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

1. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

2. Protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych. 

3. Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 

4. Protokoły pomiarów i badań 

5. Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów. 

6. Dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy a także ustawienie i demontaż 
oraz czas pracy rusztowań, nie podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się,                               
że te koszty wliczone są w cenę kontraktową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r). 

2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez 
polskie ustawodawstwo. 

10.1. Normy 

PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i główne 
parametry PNM- 

47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.                    
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
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SST- 02                                                                                                                                 
Roboty rozbiórkowe                               

Kod CPV 45110000 - 1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, 
demontażowych związanych z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych                   
w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                          
i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- prace rozbiórkowe związane z realizacją nadbudowy budynku przedszkola w tym: 

rozbiórka stropodachu, ścianek stropodachu, ścianek kolankowych i gzymsu wraz z 
pokryciem i obróbkami blacharskimi, wycięcie stropu nad klatkami schodowymi, 
demontaż czapek kominowych, rynien i rur spustowych.   

- prace rozbiórkowe związane z realizacją rozbudowy budynku przedszkola w tym:  
wyburzenia wejścia głównego, wykucia otworów na okna i drzwi.  

- prace rozbiórkowe związane z przebudową budynku przedszkola w tym: rozbiórka 
ścianek działowych przekucia otworów drzwiowych, wymiana okładzin ściennych i 
wykładzin podłogowych na korytarzach, łazienkach i kuchni.   

- prace rozbiórkowe związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w tym: 
demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST - 00. 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                  
z dokumentacją projektową, SST, przedmiarem inwestorskim robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST- 00. 
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2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy 
metalowe (złom stalowy i kolorowy), 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu                    
to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów                           
i sprzętów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie                    
z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty 
rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST, przedmiarem inwestorskim robót lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
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Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny                      
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy                    
nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone 
w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie     
z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy w miejsce wskazanym przez Inżyniera. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 
wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów 
kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych                     
w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawa odbioru 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania                    
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 

8.2. Przedmiot odbioru 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz 
odebrane przez Inspektora Nadzoru  zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 
2016) z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, 
montażu I rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
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SST- 03  

Roboty izolacyjne  

Kod CPV 45320000- 6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania izolacji, związanych z rozbudową, nadbudową i 
przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych                   
w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

 Zakres prac izolacyjnych obejmuje w szczególności: 

- izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic z masy bitumiczno-kauczukowej z 
wypełnieniem polistyrenowym, emulsja gruntująca anionowa bitumiczna;  

- izolacja z folii budowlanej;  

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu z wełny mineralnej; 

- wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu – warstwa papy termozgrzewalnej 
nawierzchniowej na dachach drewnianych; 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 "Warunki Ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność                           
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną i przedmiarem 
inwestorskim robót. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00 "Warunki Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 

- roztwór do gruntowania na zimno 

- masa bitumiczno-kauczukowa 

- folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0,2 mm 

- taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm, 
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- papa smołowa izolacyjna 

- siatka z włókna szklanego ST 17/1/1m 

- taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, gr. 2mm 

- papy zgrzewalne produkowane z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego 
elastomerem typu SBS gr.5,2 mm; 

 

Styropian fasadowy; 

Płyty styropianowe powinny spełniać wymogi normy PN-B-20130.  

Zdolność samogaśnięcia - samogasnące. 

W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym 
materiałem budowlanym, jakie można spotkać na placu budowy, nie zawierać 
żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, być odporne równie na działanie 
wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie, niegnijący w wilgotnym środowisku, 
zachowujący swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonać wilgoci. 
Stosowane wyroby powinny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi 
normami, powinny posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające                             
je do stosowania. 

Warunki dostawy 

Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) powinien być 
pakowany oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do środków transportu lub przed 
pakowaniem powinny mieć obrzeza oklejone taśmą ochronną. 

Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić, co najmniej następujące napisy: 

- Nazwa i adres wytwórcy 

- Datę produkcji 

- Ilość płyt/mat w opakowaniu 

- Napis „OSTRONIE KRUCHE” 

- Nazwę wyrobu uwzgledniającą jego skład i sposób wykonania 

- Znak manipulacyjny wg PN-85/O-79252 

- Symbol typu wyrobu 

- Symbol klasy wyrobu 

- Gęstość wyrobu kg/m3 

- Długość w milimetrach 

- Szerokość w milimetrach 

- Grubość w milimetrach; 

Materiały pomocnicze 

Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje 
do styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe                   
i narażone aluminiowe, itp. 
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Klej do przyklejania styropianu - o przyczepność do betonu: > 0,6 MPa,                            
do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). 

Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie siatki z włókna szklanego                               
o gramaturze min. 145 g/m2. 

Zaleca się stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami plastikowymi dn 10 w ilości 8 
sztuk na 1m2, długości min 30 cm do ocieplenia ścian i min. 18 cm do ocieplenia 
stropodachów – kołkowania płyt styropianowych laminowanych papą; 

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieżny z kolorystyką 
tynków o gęstości objętościowej: ok. 1,35 kg/dm3. 

Wyprawy tynkarskie mineralne np. firmy KABE o granulacji 2,0 mm białe                              
do malowania farbami polikrzemianowymi firmy KABE Novalit F.  

Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów 
izolacyjnych, posiadać aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające                       
do stosowania. 

Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki Ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót 
związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz dociepleń budynków. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną 
ST-00 "Warunki Ogólne”. 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki Ogólne”, punkt 5. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

Izolacja termiczna ścian 

Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy 
wykonawstwie należy przestrzegać zasad podanych przez producenta systemów 
dociepleń. 

W murach z wentylowaną pustką powietrzną kotew powinna posiadać kapturek 
przyciskający płytę styropianową do powierzchni wewnętrznej nośnej oraz kapinos 
odprowadzający wodę. 

Na czas przerwania robót dociepleniowych należy zabezpieczyć materiałem 
nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonywać 
kołkami z talerzykami dociskowymi, zaleca się stosowanie kołków z plastikowym 



 

 31 

trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym należy przestrzegać 
poniższych zasad – 8 kołków na 1 m2 powierzchni docieplenia. 

Płyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady 
przewiązania spoin - mijankowo. Podłoże, na którym będzie mocowany system 
ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno 
związanych fragmentów itp. - czynników powodujących osłabienie przyczepności 
kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną                  
dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają                     
np. nie malowane ściany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej 
dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, 
dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwa                              
to aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany 
do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Demontaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych; 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, 
narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym 
wykonania docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm                   
i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 

Przygotowanie podłoża 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem                               
do docieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie i dokonać oceny 
stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, 
oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia                   
i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej I chemicznej. Warstwy podłoża o słabej 
przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki 
muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5- 15 mm) należy dzień 
wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne 
zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, 
należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych 
miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego                 
ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy,                        
gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej 
próbki z klejem i warstwa podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo 
związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko 
penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli                   
i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 

UWAGI 

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz 
słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym 
strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego 
wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. 

Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy podłoża 
trzeba usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak 
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odpowiedniego przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki,                         
z odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie. 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur 
spustowych (przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić 
do przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe 
odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 

Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego. 

Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy 
sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych 
w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe 
dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości 
zakotwienia łączników. 

Sposób przygotowania zapraw klejących. 

Sucha zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną 
ilością wody i dokładnie wymieszać, a do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość 
wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces 
mieszania należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej                 
z właściwym mieszadłem koszykowym. 

UWAGI 

Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie 
przestrzegać dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego 
opakowania zaprawy. 

Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną. 
Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, 
według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu. 

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą 
„pasmowo-punktową”, czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm,                               
a  na pozostałej powierzchni „plackami” o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy 
na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu 
zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm               
to na środkowej jej części należy nałożyć 8-10 „placków” zaprawy. Prawidłowo 
nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość 
warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę 
należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć 
przez uderzenie pacą, a do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. 
Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ja usunąć. 

Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak równie 
korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia 
płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć                            
ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. Płyty styropianowe należy 
przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 
układu spoin pionowych. 
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UWAGI 

Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje 
skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt                      
z przedłużeniem krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje 
miejscowe skupienie naprężeń w warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ 
dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych 
zaprawą klejącą, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane 
dużą przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika 
intensywniej, przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie 
smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia szczelin 
(większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości 
warstwy termoizolacyjnej. 

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża. 

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników 
mechanicznych. Do mocowania płyt styropianowych do podłoża należy stosować 
łączniki z trzpieniem plastikowym dł. 30 cm ściany i 18 cm styropapa i śr. dn 10 mm. 
Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym 
stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy                      
od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach 
optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową 
płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 

Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. 
Po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych 
do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym 
papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej 
i estetycznej elewacji. 

Wskazówki wykonawcze 

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej 
warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. 

Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 
termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w 
miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź, w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta powinna być 
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną w dyspersji z żywic 
akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 

Prace należy rozpocząć od wymieszania kleju z woda w sposób identyczny jak                   
do przyklejania styropianu. 
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Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego powierzchni pacą zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje 
odpowiednią plastyczność przez około 10-30 min w zależności od temperatury i 
wilgotności względnej powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem min 5cm. 

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet 
miejscami siatki bez otulenia. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej metoda 
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić 
do wykonywania, nałożenie akrylowych i polimerowo - żywicznych tynków 
dekoracyjnych w kolorze białym i poddać dwukrotnemu malowaniu. 

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO  

Wskazówki ogólne 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować 
naprężenia termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni 
wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie 
warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie 
termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych). 

Wskazówki wykonawcze 

Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy 
stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C                         
na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych                         
i bezpośrednio po nich. Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C do czasu związania. Niska 
temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza 
wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. 

Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym. 

Sposób wykonania warstwy zbrojonej 

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą 
zaprawy klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnie 
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągła warstwa o grubości około       
3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy 
nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 
10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę 
szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona                           
w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie 
mniejszy niż 10cm. W przypadku pozostawienia nierówności na wyschnięta 
powierzchnie przyklejonej siatki nanieść druga cienka warstwę zaprawy klejącej                    
(o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. 
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Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
00 "Warunki Ogólne” . 

Badania izolacji winny obejmować kontrolę podłoża, powierzchni izolacji, staranność 
ułożenia (brak mostków cieplnych), brak uszkodzeń izolacji, stopnia pokrycia 
powierzchni. 

Roboty izolacyjne winny być odebrane jako roboty ulegające zakryciu. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8. 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                     
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                   
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, 
ST, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH                                              

I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych                                     
i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST- 00 "Warunki Ogólne”- pkt.9. 
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SST- 04 

Roboty w zakresie wykonywania robót dekarskich w tym: 

- pokrycia dachowe   

 

Kod CPV 45262300 - 4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową, nadbudową i 
przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                            
i mające na celu wykonanie izolacji i pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

- wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu – warstwa papy termozgrzewalnej 
nawierzchniowej; 

-  wykonanie izolacji cieplnej stropodachu  z wełny mineralnej; 

- wykonanie izolacji poziomej dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej                     
na dachach drewnianych;  

- wykonanie obróbek blacharskich; 

- rynny i rury spustowe; 

1.4. Określenia podstawowe 

Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku - w przypadku stropodachu przez strop 
ostatniej kondygnacji w okresie zimowym. 

W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu                     
się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie                   
w zakresie termomodernizacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   
z dokumentacją projektową wykonawczą, SST, przedmiarem inwestorskim robót                      
i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

2. MATERIAŁY 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie: 
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W szczególności powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (A), 

- małą gęstością objętościową (kg/m3), 

- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,  

- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 

- odpornością na wpływy biologiczne,  

- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 

- odpornością ogniową, 

2.1. Materiały bitumiczne 

2.1.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca; 

 Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym 
zastosowaniu, nie zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche       
i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta 
bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać               
ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Działa jako 
plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem             
i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię.  

Dane techniczne:  

- baza emulsja bitumiczna,  

- rozpuszczalnik nie występuje,  

- barwa czarna, brunatna,  

- konsystencja ciekła,  

- gęstość ok. 1,0 kg/dm3,  

- sposób nanoszenia pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką  

  dekarską, wałkiem, natrysk,  

- zużycie w zależności od sposobu zastosowania,  

- sucha pozostałość ok. 60%,  

- czas schnięcia zależnie od temperatury i zastosowania,  

- zakres temperatur podczas stosowania od +4°C,  

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µH2O=ok. 800  

- rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda; 

Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna 
na betonie, tynku, murze, stali materiałach włóknisto-cementowych, jako warstwa 
uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód agresywnych oraz 
zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca.  

2.1.2. Bitumiczna masa powłokowa  

Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą 
uszczelniającą, nie zawierającą rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego 
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uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, 
wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne.  

Dane techniczne: 

- rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)  

- skład: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze,  

- rozpuszczalniki brak,  

- konsystencja po wymieszaniu: pasta, 

- kolor czarny,  

- gęstość gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3,  

- czas możliwej obróbki w temp. +20°C 1 do 2 godzin,  

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C,  

- temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C,  

- zużycie 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą, 

- sposób nakładania - gładka kielnia,  

- czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. powietrza ok. 3 dni,  

- sucha pozostałość ok. 90% objętości,  

- grubość nakładanej warstwy 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm   

  przeschniętej powłoki,  

- środek czyszczący w stanie świeżym: woda,  

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania w  pomieszczeniach mokrych                         
i wilgotnych, na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła 
ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej 
gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub 
powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt polistyrenowych, płyt 
styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące.  

Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia             
i przesączającej się i o niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają 
ewentualnie jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne masę bitumiczną należy 
nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubość przeschniętej 
warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach należy 
przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki                
z polipropylenu.  

2.1.3. Papy termozgrzewalne nawierzchniowe i podkładowe typu SBS – gr. 5,2 mm; 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego 
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap 
jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap 
modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy 
modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można              
je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych 
stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa.  
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Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo 
dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać 
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym      
do wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych                                     
jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. 
Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych 
tradycyjnych, zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap 
nowej generacji, a mianowicie:  

- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny            
do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),  

- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej 
trwałości pozostałym elementom.  

2.1.3.1     Akcesoria do pokryć z pap.  

2.1.3.1.1. Listwa dociskowa.  

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap;  

Zastosowanie:  

listwy dociskowe przy wywinięciach pap;  

2.1.3.1.2. Klin narożnikowy (B.08.AKP.002)  

klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy;  

Zastosowanie:  

przy załamaniach pap; 

3. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania 
stawiane przez producentów tych materiałów. 

3.1. Pakowanie i magazynowanie materiałów  

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem 
promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 
warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane      
w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem             
się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.  

Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna           
być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać 
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 
miesięcy.  



 

 40 

Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę 
bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze 
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 
miesięcy.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

- nazwę i adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

- datę produkcji i nr partii,  

- wymiary,  

- numer aprobaty technicznej,  

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

- znak budowlany.  

3.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się  w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

4. Sprzęt techniczny i bhp: 

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych                               
i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników                  
do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  

-   palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  

-   mały palnik do obróbek dekarskich,  

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku 
zgrzewania dużych powierzchni),  

-   butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  

-   szpachelka,  

-   nóż do cięcia papy,  

-   wałek dociskowy z silikonową rolką,  

-  przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 
odpowiednio wygięta). 

- wiertarka udarowa, 

- młotek udarowy, 

- przewody elektryczne 230 V i 230/380 V ,  

- ubrania ochronne i robocze, 

- maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe, 

- kaski ochronne (hełmy BHP), 
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- pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa                   
o grubości minimum 20 mm, 

- rękawice. 

5. Wykonanie robót – dotyczy technologii układania pap zgrzewalnych:  

5.1. Przygotowanie podłoża  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 
zaprawy, nadlewki betonu  należy oczyścić z gruzu.   Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni      
za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą 
cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być                 
nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów 
oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) a naroża 
odpowiednio zaokrąglić.  

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać         
z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, 
które przykleja się do podłoża.  

5.2. Izolacje z emulsji.  

5.2.1. Gruntowanie podłoża  

Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. 
Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku 
większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. 
Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem 
deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku 
minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia 
wydłuża się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji 
należy umożliwić poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche          
i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia 
chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji 
wodą w stosunku objętościowym 1 : 10.  

Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie 
emulsji jako warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno 
być mniejsze niż 400-500 g roztworu/m2.  

Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. 
Emulsji nie należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu 
zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego 
podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub                          
w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną 
płócienną, np. po workach.  

5.3. Izolacje papowe.  

5.3.1. Gruntowanie podłoża.  

Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.2.1. Materiał gruntujący należy 
stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.  
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5.3.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy 
zapoznać się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej       
do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość 
spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy.  

Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  

Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie 
i równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć 
równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi 
powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, 
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być 
pokryta folią z tworzywa sztucznego.  

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze 
nie niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania 
pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane       
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed 
zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni 
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz 
przy silnym wietrze.  

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także         
od wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej.  

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni,   
z zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy 
należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie                   
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej 
pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem        
i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-
15 cm).  

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu                       
z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.  

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości.  

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży      
lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy 
o niefachowym zgrzaniu papy.  
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Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm,  

- poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady 
należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek                      
i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca      
źle zgrzane należy  podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy 
powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne,        
jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca 
się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu     
pod kątem 45°.  

5.4. Akcesoria do pokryć z pap.  

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne 
stosować zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu.  

Połączenie pokrycia papowego z murem, kominami lub innymi wystającymi                 
z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić 
wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk – należy zastosować listwy 
dociskowe dekarskie oraz uszczelnić je dodatkowo masą silikonową dekarską. 

5.5. Obróbki blacharskie 

- obróbki blacharskie dachu głównego należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej;  

- obróbki blacharskie świetlika głównego wykonać z blachy miedzianej;   

- roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowanej oraz miedzianej można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5°C.Robót                   
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.6. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej 

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe; powinny być łączone                        
w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane                
na całej długości;  rynny powinny być mocowane do podłoża uchwytami, rynhakami;  
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm; spadki rynien regulować                 
na uchwytach zgodnie z PN; rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur 
spustowych, 

5.7. Rury spustowe - z blachy jw. 

- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe; powinny być łączone 
w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych                        
na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości; rury 
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 2 m; uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach; rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 
wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
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Szkolenie brygad wykonawczych 

Kierownik robót termomodernizacyjnych i dekarskich (budowlanych) jest traktowany 
zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako 
osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną, a więc jest odpowiedzialny                   
za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, 
bezpieczeństwo i jakość. W związku z powyższym do jego obowiązków należy 
każdorazowo przed przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników                       
na danym stanowisku pracy. Każdy z pracowników winien posiadać odpowiednią 
wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów Bhp i Ppoż. oraz winien podpisać 
stosowne oświadczenie, iż został przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robót 
podejmując się nadzoru wykonywania robót specjalistycznych jakimi są ocieplenia 
stropodachów STYROPAPĄ Z KRYCIEM DACHU oraz roboty pokrywcze, powinien 
się wykazać znajomością technologii w tym zakresie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone                           
do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność                                
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie                             
z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna              
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  Wyniki badań powinny 
być wpisywane do książki budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8. 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 



 

 45 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                     
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                   
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, 
ST, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH                                              

I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych                                     
i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST- 00 "Warunki Ogólne”- pkt.9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 

PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane - określanie deklarowanych                         
i obliczeniowych wartości cieplnych. 

PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów - stabelaryzowane 
wartości obliczeniowe. 

PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

PN-B-06250 i PN-EN V 206 - 1: 2002 Beton - wymagania, właściwości, produkcja i 
ocena zgodności. 

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych. 

10.2. Aprobaty techniczne 

10.3. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).^ 

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst 
jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.). 

3. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 
4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 
r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126). 

8. „Słabe miejsca w budynkach - dachy płaskie, tarasy, balkony” - wyd. Arkady. 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690). 
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SST- 05 

Roboty murowe 

Kod CPV 45262522- 6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych – ścianki działowe w sanitariatach, montaż 
nadproży nad otworami drzwiowymi związanych z rozbudową, nadbudową i 
przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

-      murowanie ścian zewnętrznych; 

-      murowanie ścianek działowych;  

-      wykonanie nadproży nad otworami wewnętrznych drzwi; 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki Ogólne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich 
zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                  
w ST-00 "Warunki Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 

- bloczek belitowy odm. 400 gr. 12 cm, 24 cm, 

- bloczek silikatowy gr. 25 cm, 

- cegła budowlana kratówka 25x12x6,5 cm 

- nadproża prefabrykowane L19 

- sucha zaprawa do spoinowania 

- składniki zapraw: cement, piasek, woda 

Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki Ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót 
murowych, środek transportowy. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną 
ST-00 "Warunki ogólne”. 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

a) Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi.   

b) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

c) Cegłę, ceramikę poryzowaną, można przewozić dowolnym środkiem transportu 
zwracając uwagę na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki Ogólne”, punkt 5. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

5.2.1. Wykonywanie robót murowych: 

Do wykonywania robót należy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac 
cegły, pustaki ceramiczne, zaprawy. Zaprawę należy wykonać na podstawie 
zatwierdzonej receptury. 

Przy wykonywaniu uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu 
pęknięć, należy zwracać uwagę na właściwe połączenie z istniejącymi elementami. 
Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem                
w murze pustaki ceramiczne należy obficie zraszać wodą. W przypadku stosowania 
zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie 
konstrukcji murowych w temp. poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania 
odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. 

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC 
jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje 
zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje                        
się typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach 
jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:     
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W murach 
wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubość zaprawy należy 
przyjmować od 2 do 3 mm. 



 

 49 

Należy rozebrać stare nadproża nad wewnętrznymi otworami drzwiowymi i wymienić 
je na nowe. Zaleca się zastosowanie nadproży systemowych, prefabrykowanych np. 
L19. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
00 "Warunki Ogólne”. 

Kontrola robót murowych obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją, przedmiarem inwestorskim robót, 

- sprawdzenie jakości materiałów: cegła, nadproża, 

- sprawdzenia zaprawy, 

- sprawdzenie zgodności zakresu robót , prawidłowości wymiarów, tolerancji 
wykonawczych. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                         
z dokumentacją przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego              
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd                           
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej 
w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu 
umowy i ukończenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem                       
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym                
w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego. Odbioru robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST i SST 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH 

 I TOWARZYSZĄCYCH i PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danego 
rodzaju. 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego robót winna uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także                                
w obowiązujących przepisach, bez względu na to, czy zostało to szczegółowo 
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 10 oraz: 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze                     
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej                
z procesów produkcji betonu PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SST- 06 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

Kod CPV 45421000 – 4 

1. WSTĘP 

1.1.    Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej                    
i drzwiowej, montażem ich elementów związanych z rozbudową, nadbudową i 
przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.1. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy                            
przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

- wymiana stolarki okiennej na nową - wg zestawienia stolarki okiennej, 

- wymiana stolarki drzwiowej – parter i I piętro;  

- wymiana ościeżnic drzwiowych - parter i I piętro; 

- dostawa stolarki okiennej wg. zestawienia stolarki okiennej; 

- dostawa drzwi wewnętrznych;  

- kabiny WC z płyt wiórowych laminowanych PCV o gr. 3 cm na stopkach ze stali 
nierdzewnej w ramach z kształtowników aluminiowych; 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność                              
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST-00 "Warunki Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 

- okna PCV z szybą U=0,90 W/(M2K, drzwi zewnętrzne, witryna wewnętrzna - 
według zestawienia stolarki; 

- drzwi płycinowe łazienkowe z kratkami wentylacyjnymi;  

-  drzwi płycinowe wewnętrzne, 

- ościeżnice stalowe regulowane opaskowe;  
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- parapety wewnętrzne z konglomeratu;   

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 

Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki Ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót 
związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ślusarki. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną 
ST-00 "Warunki Ogólne”. 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki wykonywania robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej 
ST-00 "Warunki Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. 

 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan 
powierzchni węgarków do których ma przylegać ościeżnica. 

5.2.1. Wykonanie robót - zasady montażu stolarki;   

Przy montażu futryn okien i drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie 
montażu dostawcy stolarki okiennej, drzwiowej. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia: 

Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna 
być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 
50mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek 
wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed 
przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

Przed montażem okna należy zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. Ościeżnicę ustawić 
w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem                 
a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Wstępnie zamocować ościeżnicę                 
w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie 
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w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemożliwić 
osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie               
za pomocą miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne 
różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - 
na długości powyżej m. Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli                  
lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować                
do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble wiercić                
po ustawieniu ościeżnicy w murze. Założyć skrzydła okienne i sprawdzić 
prawidłowość ich funkcjonowania. Przed przystąpieniem do wypełniania pianką 
montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie 
okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu 
okien o większych gabarytach należy stosować rozpory poziome i pionowe. 
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania 
pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą                        
a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Po utwardzeniu                   
się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. Uszczelnić 
elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu                  
od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć 
zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową z powierzchni okna. Parapety 
montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. Montaż parapetów 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przy montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych należy stosować odpowiednio zasady 
dotyczące montażu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki 
montować przed wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. Dokonać regulacji skrzydeł               
i zamków. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji 
technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności                
z zamówieniem tzn.: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 

- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, 
zamki, jakość i dobór ościeżnic, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania; kontrola prawidłowości 
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

- sprawdzenie ilości , jakości zastosowanych kotew i dybli; 

- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianką montażową przestrzeni pomiędzy 
ramiakiem a ścianą; 
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- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia; 

- kontrola poprawności działania elementów ruchomych. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                        
z dokumentacją przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego                     
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8. 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 - ech dla każdego zamka, 

- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH  

I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych                                   
i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-00 , punkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 10 oraz: 

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-B-
91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty                           
z drzwiami - szklone, klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania 

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej 
odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
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SST- 07 

Podłogi i posadzki oraz płytki ścienne  

Kod CPV 45432100 - 5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem posadzek z płytek 
gresowych, związanych z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy                             
przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

- gruntowanie podłoża, 

- wykonanie wylewki cementowej, 

- wykonanie posadzek z gresu, 

- wykonanie okładzin ścian z płytek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki ogólne”. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich 
zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00 "Warunki ogólne”. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją 
techniczną szczegółową występują niżej wymienione materiały podstawowe: 

- preparat gruntujący do posadzek, 

- wylewka cementowa z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie, 

- płytki gresowe 30x30 cm, 

- płytki gresowe  klasy R10B – dla bosej stopy, 

- płytki gresowe kwaso i chemoodporne, 

- płytki ścienne szkliwione 25x20 cm, 

- płytki ścienne – gres techniczny, 

- zaprawa klejąca do płytek, 
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- sucha zaprawa do spoinowania, 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-
00 "Warunki ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót 
posadzkowych i okładzinowych. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną 
ST-00 "Warunki ogólne”. 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich 
temperatur. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki ogólne”, punkt 5. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek ceramicznych 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania 
podkładu nie spadnie poniżej 5oC. Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć 
wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 
MPa (beton kl. B-15). Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, 
stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym 
punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny 
dylatacyjne: 

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

- w miejscach styku podłża o różnej konstrukcji, 

- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 
1/3- 1/2 grubości podkładu. 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 
spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie 
składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. 
Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości różnej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem 
powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej                         
(lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/ m i 5mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 
powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
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Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia                      
z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch 
warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu 
zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości 
podkładu. 

5.3.2. Układanie posadzek 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 
instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35oC. przed 
ułożeniem posadzki z płytek na powierzchnię jastrychu cementowego należy nałożyć 
izolację tzw. „folię w płynie” z wywinięciem na ściany do wysokości 30 cm. Przed 
układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową (elastyczną 
odpowiednią do wykonanej izolacji w płynie)  należy przygotować mieszając, zgodnie 
z recepturą producenta, suchą mieszankę  z odmierzoną ilością wody. Otrzymana 
masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże                  
za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynku (np. na balkonach                  
i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość 
nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki                   
i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić 
ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 
oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie.                   
Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą 
posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek 
cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji 
technicznej ST-00 "Warunki ogólne”. 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją, przedmiarem inwestorskim robót, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- sprawdzenia zgodności barwy powłoki ze wzorcem, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 

- sprawdzenia wykonania spadków, 

- prawidłowości wykonania spoin, 

- należytego przylegania od podkładu poprzez pukanie w dowolnie wybranych 
miejscach. Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu, 

- wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin w przypadku budzącym wątpliwości 
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT Zgodnie z ST-00 "Warunki ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki ogólne”, punkt 8. 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH  

I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych                         
i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-00 "Warunki ogólne” , punkt  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Zgodnie z ST-00 "Warunki ogólne”, punkt 10 oraz: 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej               
z procesów produkcji betonu PN- EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości                     
i znakowanie PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: 
Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych                      
i lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
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SST- 08  

Tynkowanie 

 Kod CPV 45410000 - 4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych związanych z rozbudową, nadbudową i 
przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

- tynki zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach i stropach, 

- tynki żywiczne dekoracyjne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki Ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i 
ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją 
techniczną. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST-00 "Warunki Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 

- zaprawy do wykonania tynków zwykłych - zgodnie z wymaganiami normowymi 

- woda 

Do przygotowania zapraw należy stosować zaprawy tynkarskie gotowe workowane 
cementowo-wapienne.  

Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową oraz kartą 
producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 
"Warunki Ogólne”. 
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Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, rusztowania, narzędzia i sprzęt 
do robót tynkarskich. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną 
ST-00 "Warunki Ogólne”. 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Zaprawę, tynk cementowo-wapienny oraz tynk strukturalny i inne materiały 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając 
uwagę na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji 
technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”. 

5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

Tynki zwykłe 

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie,                  
do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 
ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze", 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie                   
z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2. 

Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym 
wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem,                 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki zwykłe jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robot budowlano- montażowych w okresie obniżonych temperatur" 
Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. 

W przypadku tynków zawilgoconych należy je osuszyć np. lampami benzynowymi. 
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Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-
ciągnioną. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy     je 
wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 
zwilżyć wodą. 

Wykonywanie tynków zwykłych 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny 
być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób 
standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków 
wewnętrznych. Tynki należy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 

Tynki żywiczne. Przygotowanie podłoża. 

Tynk może być nakładany na nośne podłoża, równe, suche i czyste (wolne od 
substancji zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły): 

- beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 
4%), zagruntowane preparatem gruntującym, 

 Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej naprawić. 

Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem głęboko penetrującym. 
Warstwę tynku zaleca się nakładać następnego dnia po zagruntowaniu podłoża. 
Wykonanie 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody           
i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez 
grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Konsystencję trzeba 
dobrać w zależności od warunków stosowania. 

W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencję materiału 
poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. Tynk 
równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod 
kątem stalowej pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu 
fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub 
pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Na jednej płaszczyźnie 
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pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku 
konieczności przerwania pracy, należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż 
wyznaczonej wcześniej linii. Następnie nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać 
taśmę z resztkami świeżego tynku. Po przerwie prace należy kontynuować              
od wyznaczonego miejsca (krawędź nałożonego wcześniej tynku należy 
zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, a stwardniałe resztki 
tynku można usunąć mechanicznie. 

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę 
chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i opadami deszczu przez minimum 24 
godziny. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach.   

Tynk akrylowy w wersji do malowania wymaga dwukrotnego nakładania farby, przy 
łącznym zużyciu ok. 0,3 l/m2. Niniejsza specyfikacja określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
00 "Warunki Ogólne”. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materiałów przeznaczonych                   
do wykonania robot i przedstawić wyniki Zamawiającemu do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy                            
w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe.” 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika                           
i akceptowane przez Zamawiającego. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w 
zakresie : 

- zgodności z dokumentacją przetargową, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania 
podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża. 

- grubości tynków, 

- wyglądu powierzchni tynków, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

- wykończenie tynków na narożach. 

 



 

 63 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne”. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości                     
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej                  
do spodu stropu. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową                   
i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały 
pozytywne wyniki. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie 
ścienne powinny być zgodne z dokumentacją przetargową. 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi         
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm                                     
w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - 
nie większe niż 3 mm na 1 m 

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiają się następująco: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi         
od linii prostej nie mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niż 2 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

a) pionowego - nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm                                        
w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

b) poziomego - nie mogą być większe niz 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niz 3 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - 
nie większe niż 2 mm na 1 m.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH  

I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych                           
i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-00 "Warunki Ogólne”, 
pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 10 oraz: 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej                  
z procesów produkcji betonu PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 
1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST- 09 

Roboty malarskie i okładzinowe 

 Kod CPV 45262300 - 4 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich, związanych z rozbudową, nadbudową i 
przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich, wynikających z zakresu 
prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane                         
z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
malarskich robót wykończeniowych . 

Zakres robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 

-  dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin 
i rusztowań niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 

- wyładunek materiałów na terenie robót, 

- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja, 

- przygotowanie materiałów do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiałów ( 
farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną 

- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: 
montaż i demontaż niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji pomocniczych, 

- przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 

- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem, 

- próby kolorów, 

- zasadnicze roboty malarskie, 

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania, 

- sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 

- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
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- utrzymanie w czystości miejsca robót, 

- unieszkodliwienie odpadów, 

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Zakres rzeczowy obejmuje : 

- przygotowanie podłoży pod roboty malarskie ( gruntowanie), 

- malowanie ścian i sufitów wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.4. Wymagania dotyczące robót 

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania 
Ogólne”. 

1.4.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały malarskie powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- winny posiadać atest PHZ. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 

2.2.1. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

Do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów należy zastosować farby emulsyjne, 
akrylowe nawierzchniowe o jakości odpowiadającej wymaganiom normy PN-C-81914 
dla farb dyspersyjnych stosowanych wewnątrz. Farby winny spełniać wymagania 
normy co najmniej przez 12 miesięcy od daty produkcji. 

2.2.2. Środki gruntujące. 

Należy zastosować środki gruntujące odpowiadające wymaganiom aprobaty 
technicznej, wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni. 

2.2.3. Materiały pomocnicze: 

- rozcieńczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowy, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
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2.2.4. Woda 

Do farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych może być zastosowana jedynie 
woda wodociągowa. 

2.2.5. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy 
akrylowej przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 
nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży np. typu UNI-GRUNT lub inna 
równoważna spełniająca wymagania PN- C-81906. 

2.3. Warunki przechowywania i składowania. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach                          
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą                    
Techniczną. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. 
Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 
„Wymagania ogólne”. 

3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu malarskiego 
zalecanego przez producenta farby i wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego 
poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie 
wymagania BHP. 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 

- pojemniki do przygotowywania składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze winno być zgodne z przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 

4. TRANSPORT 

4.1. Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
spełniającymi wymagania ogólne określone w ST-00 „Wymagania ogólne”, 
dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości 
przewożonych materiałów. 
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4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów       
w tym względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, 
przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania. 

4.3. Farby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze 
zalecanej przez producenta w środkach transportowych pokrytych plandekami                       
lub zamkniętych. 

4.4. Do transportu farb i materiałów w postaci suchych mieszanek w opakowaniach 
papierowych, zaleca się używać zamkniętych środków transportu. 

4.5. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie                         
z wytycznymi normy PN-89/C-81400. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wytyczne ogólne 

5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 
„Wymagania ogólne”. 

5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań 
technicznych. 

5.2. Roboty malarskie. 

5.2.1.  Warunki przystąpienia do robót malarskich. 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli 
materiałów. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można 
wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 

- wykonaniu podłoży pod posadzki, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych i dywanowych)                 
z przybiciem listew przyściennych oraz cokołów. 

5.2.2. Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie. 

Powierzchnia przygotowana do malowania winna być pozbawiona pęknięć i innych 
uszkodzeń mechanicznych, pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych                              
i odtłuszczona (kurz, brud, tłuszcze, wykwity solne).    
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Wilgotność 
powierzchni 

przeznaczonej                 
do malowania                  
nie powinna 
przekraczać 

wartości podanych 
poniżej; 

Lp. 

Rodzaj farby 

Największa 
wilgotność 

podłoża w % 
masy 

 
1 

Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

 
4 

 
2 

Farby na spoiwach żywicznych 
rozpuszczalnikowych 

 
3 

 
3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z 
dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 

mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej 

 
6 

 
4 

 
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 

 
4 

5.2.2.1. Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować podłoże: 
usunąć stare powłoki malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania 
odkurzyć, umyć wodą, naprawić uszkodzenia oraz zatrzeć podłoże do równej 
powierzchni. Powierzchnia po wstępnym przygotowaniu nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Ponadto powierzchnie 
starych ścian wewnętrznych oraz sufitów w pomieszczeniach przeznaczonych do 
malowania należy po uprzednim przygotowaniu tj. usunięciu starej powłoki 
malarskiej, wyrównać specjalnie produkowaną do tego celu warstwą tynku 
gipsowego (gładź tynkarska), który należy wyrównać, a następnie poddać 
wygładzeniu, aż do momentu uzyskania możliwie jednolitej, równej i nieporowatej 
powierzchni. Następnie powierzchnię należy zagruntować rozrzedzonym roztworem 
farby, która będzie stosowana w proporcji objętościowej 1:5 lub przy użyciu wodnej 
zawiesiny szarego mydła. Powierzchnie nie nasiąkliwe nie wymagają gruntowania. 

5.2.2.2. Powierzchnie nowych tynków mogą zostać poddane obróbce malarskiej 
dopiero po wyschnięciu tynku tj. nie wcześniej niż po ok. 14 dniach. Powierzchni 
nowego tynku powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte poprzez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

5.2.3. Prowadzenie robót malarskich. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków                     
oraz miejsc naprawianych. Roboty malarskie powinny być wykonywane                        
w temperaturze powyżej +5oC lecz poniżej +25oC, przy czym temperatura podłoża 
nie powinna przewyższać +20oC. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią ich wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Prace malarskie                    
na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
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nie większej niż 80%. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta farby, która winna zawierać : 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach, kiedy należy                    
go stosować, 

- sposób przygotowania farby, 

- sposób nakładania farby, 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- różne dodatkowe zalecenia producenta (między innymi bhp). 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby                     
w odstępach czasowych zgodnych z instrukcją producenta. 

5.2.4. Wymagania w stosunku do powłok. 

5.2.4.1. Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki z farb dyspersyjnych 
powinny być: 

- niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho                   
i na szorowanie oraz reemulgację, 

- aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku, 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową 

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla, 

-  bez spękań , łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych 
łączeń i poprawek, 

- nie powinny wykazywać rozcierających się grudek, 

- powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu. 

Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego. 

6.3. Badanie powłok należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach                           
od ich wykonania. 
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6.4. Kontroli jakości podlega: 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie: 

- deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą                            
lub aprobatą techniczną, 

- sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu, 

- oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna 
zawierać skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek wypełniaczy, 
śladów pleśni, kożucha, spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtrąceń. 

Kontrola warunków wykonywania robót 

Sprawdzenie technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży                       
i nakładania powłok malarskich. 

Kontrola podłoża pod roboty malarskie. 

Badanie podłoża dokonuje się dla podłoży betonowych nie wcześniej niż po 4 
tygodniach od daty wykonania, a dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu                
z ich przyjęcia. Badanie podłoży powinno być przeprowadzone po zamocowaniu                    
i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 

Badanie podłoża obejmuje: 

- dla tynków zwykłych - na zgodność wykonania z projektem budowlanym, równość                            
i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, wykonanie 
napraw, czystość powierzchni, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 
tynku, 

- dla płyt gipsowo-kartonowych - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość 
powierzchni, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

- dla elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Wygląd powierzchni ocenia się z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym świetle 
dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych) sprawdza się poprzez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Dla powierzchni metalowych do przetarcia 
używa się czystej szmatki. 

W przypadku niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj prac                
i materiałów oraz sposób usunięcia tych niezgodności, a następnie zostanie 
dokonana ponowna kontrola podłoży. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzić 
w temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%. 

Wygląd powłoki należy sprawdzić wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5m; barwę i połysk należy sprawdzić przez 
porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem 
producenta; sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie , 
kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
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kontrastowym do powłoki. Jeżeli na szmatce wystąpiły ślady, można uznać powłokę 
za odporną na wycieranie; przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną 
poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o grubości 0,1mm siatki nacięć o boku 
oczka 5mm, po 6-10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarcie pędzlem naciętej 
powłoki. Jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, należy uznać powłokę za dobrą; 
odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne silne potarcie powłoki 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą      
za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę uznaje się za odporną jeśli piana na pędzlu 
nie zmieni barwy a ściana po wyschnięciu zachowa jednakową barwę i nie wystąpią 
prześwity podłoża. 

6.5. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki 
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami, a następnie zostanie 
dokonana ponowna kontrola wykonanych powłok. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest : 

[m2] - dla robót malarskich: 

- dla ścian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podłogi do spodu sufitu, 

- dla stropów dot. całkowitej wykonanej powierzchni, 

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, 
KNRR itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi 
uzgodnieniami z Zamawiającym. 

8.3. Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 

- badanie podłoża, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

8.4. Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, pleśni itp. oraz trwałe ślady 
zacieków na powierzchni , odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek 
niedostatecznej przyczepności do podłoża. 

8.5. Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie 
winny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
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chociaż jeden wynik badania jest negatywny , malowanie nie powinno zostać 
przyjęte. 

8.6. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty 
potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej 
warunkom wymaganym przez Zamawiającego. 

8.7. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. 

8.8. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane - 
z jednoczesnym obniżeniem ich ceny. 

8.9. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne”. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 

Cena wykonania robót. 

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                                     
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danego elementu robót w  
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują 
wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu 
osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 

Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 

- przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin, 

- przygotowanie wszystkich materiałów (farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi 
oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, 

- przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 

- ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie - 
przed zabrudzeniem, 

- próby kolorów, 

- zasadnicze roboty malarskie, 

- zasadnicze roboty okładzinowe, 
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- oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów stanowiących własność 
Wykonawcy, 

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych                           
do malowania, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów , prób i sprawdzeń 

- utrzymanie miejsca robót, 

- mycie po robotach malarskich i okładzinowych, 

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Cena uwzględnia również : 

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 

- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 
prowadzenia robót, 

- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe                            
z przestawiania sprzętu; 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodnie zapisami w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy 

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych. 

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 
lakierowych. Część 2: Terminy specjalne dotyczące cech i właściwości. 

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 
lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe                      
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe 

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81903 Farby poliwinylowe 

PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania 

PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-C-81907 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony 

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Część 14: Terminologia. 

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 
całkowitego wyschnięcia. 
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PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. PN-EN ISO 2810 
Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. 
Ekspozycja i ocena. 

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania. 

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardości powłoki metodą ołówkową. 

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć (kondensacja 
ciągła) 

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie                    
na mokro i podatność na czyszczenie. 

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb. 

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odporności na wgniecenie. 

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości                 
i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. 

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane                     
na zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja. 

10.2. Inne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000                    
w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
oznakowania ich znakiem budowlanym 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004                   
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - MBiPMB 
ITB - Wydawnictwo Arkady , Warszawa 
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SST- 10 

Roboty ziemne 

 Kod CPV 45110000 - 1 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z rozbudową, nadbudową 
i przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykopy. 

      - Podkład z piasku zwykłego. 

- Nasypy konstrukcyjne. 

- Zasypki. 

- Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót materiały nie występują. 

Do wykonania robót wg materiały nie występują  

2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki ma-
teriałów budowlanych itp. 
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Zasypki: 

max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

zawartość części organicznych I<2%, 

odporność na rozpad <5%. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

 gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
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5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 
wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 
próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki. 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
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 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 
grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami. 

6.1. Wykopy. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów. 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki. 

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia. 
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7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 – wykopy – [m3] 

 – podkłady i nasypy – [m3] 

 – zasypki – [m3] 

 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 
ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 
szczelnych. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

 - zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 

- przewóz na wskazaną odległość 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
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10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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SST- 11 

Zbrojenie betonu 

 Kod CPV 45262310 - 7 

 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 
związanych z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku Szkoły Podstawowej  

nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

a) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze 
wymagania podano w tabeli poniżej. 
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Gatunek  
stali 

Średnica  
pręta 

Granica  
plastycz-

ności 

Wytrzymałość  
na 

rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-
32355 

     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 

b) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

b)  Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, 

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

a) Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

znak wytwórcy, 

średnicę nominalną, 

gatunek stali, 

numer wyrobu lub partii, 

znak obróbki cieplnej. 

b) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 
metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

c) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
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mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

(5) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(6) Badanie stali na budowie. 

a) Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy 
przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych,  

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia powinna spełniać wymagania PN. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

1) Czystość powierzchni zbrojenia. 

a) Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

b) Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

c) Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

2) Przygotowanie zbrojenia. 

a) Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 

b) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

c) Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 

d)  Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 
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3) Montaż zbrojenia. 

a) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

b) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

c) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. 

d) Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 

e) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. 

f) Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar 
jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST – „Wymagania 
ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST  

8.3. Odbiór zbrojenia 

a) Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

b) Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności 
z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego 
otulenia prętów betonem. 
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9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje 
dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 
łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z 
odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.  Przepisy związane 

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SST- 12 

Beton 

 Kod CPV 45262300 - 4 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich związanych z rozbudową, 
nadbudową i przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych 
objętych kontraktem. 

Betony konstrukcyjne. 

Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
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Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

– oznaczenie 

– nazwa wytwórni i miejscowości 

– masa worka z cementem 

– data wysyłki 

– termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

– Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg 
normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

– Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może 
być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
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– Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

– dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 

– dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

– Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

– Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

– Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 

– Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 
betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 
frakcji 0–2 mm. 
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2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy . 

B-25, B-30 dla wykonania konstrukcji . 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

nasiąkliwość nie większa jak 4% 

mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 
większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

B-25 dla wykonania osłony izolacji 

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 

B-10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

pospółka kruszona 0/40, 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 
8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

– Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. gruszkami). 

– Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm  

 PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

- Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

-  Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

-   Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 
górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
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(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

-   Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

-   Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle 
wynosi 0,35–0,7 m. 

-  Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

-   Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

-   Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 

-  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione 
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

-  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

-   Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

-  Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

-  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. 

-  Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

-   Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). 

-  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 
nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

-  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

-  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

-  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach 
od zabetonowania. 

-  Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-
63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

-    pęknięcia są niedopuszczalne, 

-  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

-   pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

-   równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 
po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
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- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających wg zasad podanych powyżej. 

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-
10050. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

-oczyszczenie podłoża 

-wykonanie deskowania z rusztowaniem 

-ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 

-pielęgnację betonu 

-rozbiórką deskowania i rusztowań 

-oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 
obiektu. 

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 
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Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 
stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek. 

 PN-89/S-10050            Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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SST- 13 

Obrzeża betonowe 

Kod CPV 45233260 - 9 

  

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru obrzeży betonowych związanych z rozbudową, 
nadbudową i przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres robót objętych SST   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót i obejmują:   

a. ustawienie obrzeży betonowych na ławie z piasku.   

1.3. Określenia podstawowe Obrzeża chodnikowe -prefabrykowane belki 
betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji  Pozostałe definicje i określenia zgodnie 
z ST-00 „Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi i odpowiednimi polskimi 
normami.   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót   

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
wymaganiami niniejszych SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".   

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00 „Wymagania ogólne”.   

2.2. Stosowane materiały   

Materiałami stosowanymi do wykonania obrzeży są:  

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

- piasek do  wykonania ław,  

- cement wg PN-B-19701,  

- piasek do zapraw wg PN-B-0671. 

2.3. Obrzeża betonowe -wymagania techniczne   

2. 3. 1. Wymiary obrzeży betonowych   

Wymiary obrzeży betonowych podano w tabeli nr 1 .   
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży   

Rodzaj wymiaru   
Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1   

l   ±8   

b.h   ±3   

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży   

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.   

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży   

Rodzaj wad i uszkodzeń   Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń   

Gatunek 1   

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm   2   

Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi i naroży   

Ograniczających powierzchnie górne  

(ścieralne), mm ograniczających 
pozostałe powierzchnie liczba max   

niedopuszczalne 2  

długość, mm, max   20   

głębokość, mm, max   6   

2.3.4. Składowanie   

Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.   

2.4. Materiały na ławy i do zapraw świr do wykonania ławy powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-11 I 11, a piasek -wymaganiom PN-B-11113. Materiały do 
zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST 
D 08.01.01 "Krawężniki betonowe" pkt 2.   

3. SPRZĘT   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 "Wymagania ogólne".   
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3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży   

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.   

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2.  Transport obrzeży betonowych.   

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.   

4.3.     Transport pozostałych materiałów   

Transport pozostałych materiałów, stosowanych do ustawienia obrzeży betonowych 
podano w SST   

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1.    Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".   

5.2. Wykonanie koryta   

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary 
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.   

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)   

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.   

5.4. Ustawienie obrzeży betonowych   

Obrzeża betonowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej.   

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.   

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne"   

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
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zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.   

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonu-je się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wymienionych w pkt 2.   

6.3. Badania w czasie robót   

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

a) koryta pod podsypkę (ławę) -zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,  

b) podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,   

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego -zgodnie z wymaganiami pkt 
5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:   

-linii obrzeża w planie, które może wynosić t 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,   

-niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża,  -wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno 
wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.   

7. OBMIAR ROBÓT `   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne"   

7.2. Jednostka obmiarowa   

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża betonowego.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

8.1. Ogólne zasady odbioru robót   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót 
zanikających i ulegających  zakryciu podlegają:   

-wykonanie koryta,   

-wykonanie podsypki.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania 
ogólne".   

 



 

 101 

9.2. Cena jednostki obmiarowej .   

Cena 1 m obejmuje:  

-prace pomiarowe,  

-wykonanie koryta,  

-dostarczenie materiałów,  

-rozścielenie i ubicie podsypki,  

-ustawienie obrzeży,  

-wypełnienie spoin,  

-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,   

-wykonanie badań i pomiarów kontrolnych..   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy   

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane   

PN-B-06250 Beton zwykły   

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw   

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych   

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i  mieszanka   

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek   

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności   

BN-80/6775-03101 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania   

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.   
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SST- 14 

Chodniki piesze 

 Kod CPV 45233260 - 9  

   

1. WSTĘP   

1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni jezdni i chodników 
z kostki brukowej betonowej związanych z rozbudową, nadbudową i przebudową 
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Łęczna. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są 
wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  a. wykonanie podsypki 
piaskowej,   

b. wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej betonowej grubości 6 i 8 cm   

1.4. Określenia podstawowe Pozostałe definicje i określenia zgodnie z ST-00 
„Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi i odpowiednimi polskimi normami.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót Za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami niniejszych 
SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano ST-00 „Wymagania ogólne".   

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

2.2. Betonowa kostka brukowa -wymagania  

2.2.1. Aprobata techniczna   

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowymi jest posiadanie aprobaty technicznej.   

2.2.2. Wygląd zewnętrzny   

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.   

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: -2 mm, dla kostek o grubości <-80 
mm.   

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej Przewidywana do zastosowania jako 
nawierzchnia chodników i schodów jest kostka betonowa brukowa grubości 6 cm.   

Tolerancje wymiarowe wynoszą: -na długości ± 3 mm, -na szerokości ±3 mm, -na 
grubości ±5 mm. 
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2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie   

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 
powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).   

2.2.5. Nasiąkliwość   

nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 2.2.6. Odporność na działanie mrozu Odporność 
kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania 
próbek jest wystarczająca, jeżeli:   

-próbka nie wykazuje pęknięć,   

-strata masy nie przekracza 5%,  

-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%.   

2.2.6. Ścieralność  

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-041  
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.   

3. SPRZĘT   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".   

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej   

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do 
zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne 
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.   

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne"   

4.2. Transport betonowych kostek brukowych   

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również 
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.   

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne"   

5.2. Obramowanie nawierzchni   

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zastosowano 
istniejący krawężnik i obrzeża 6x20 cm zgodne z dokumentacją projektową.   
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5.3. Podsypka   

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-
06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 3 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.   

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych   

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.   

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.   

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -
może być zaraz oddana do ruchu.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"   

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezależnie od 
posiadanego atestu,  Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie.   

Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 
nawierzchni).   

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji.   

6.3. Badania w czasie robót   

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy   

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.  

6.3.2. Sprawdzenie podsypki   

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni   

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową. 

-pomierzenie szerokości spoin,  

-sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

-sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,   

-sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.   

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni   

6.4.1. Nierówności podłużne   

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny  przekraczać 0,8 cm.  

6.4.2. Spadki poprzeczne   

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%.  

6. 4.3. Niweleta nawierzchni   

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm.  

6.4.4. Szerokość nawierzchni   

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 5 cm.   

6.4.5. Grubość podsypki   

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 
± 1,0 cm.   

6.5. Częstotliwość pomiarów   

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być do-stosowana do powierzchni wykonanych 
robót.   

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  Jednostka 
obmiarowa.  Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni o 
określonej grubości.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w 
ST-00 „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
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projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według p.6 dały wyniki pozytywne.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności   

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"   

9.2. Cena jednostki obmiarowej   

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni kostkowej obejmuje:   

-prace pomiarowe,   

-oznakowanie robót,   

-przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),   

-dostarczenie materiałów,   

-przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,   

-ułożenie i ubicie kostki,   

-wypełnienie spoin,   

-pielęgnację nawierzchni.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy   

PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy             
Boehmego   

PN-B-06250   Beton zwykły   

PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego   

PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności   

PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw   

BN-80/677503/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i    torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża   

BN-68/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego   

BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą.   

PN-EN1337:2004   Betonowa kostka brukowa -Wymagania i metody badań   

  

  

 

 

 

 


