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3. Dane wyjściowe do projektowania 

 
3.1. Przedmiot opracowania 

 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa usunięcia kolizji 
linii kablowych oraz latarni oświetleniowych z projektowaną przebudową  ul. Skarbka w 
Łęcznej.  
 

3.2. Zakres opracowania 
 
Zakres opracowania obejmuje : 
 
- demontaż kolidujących latarni oświetleniowych 
- usunięcie kolizji kabli zasilających 
 

3.3. Podstawa techniczna opracowania 
 

Podstawę techniczną opracowania stanowią ustalenia z Inwestorem oraz Warunki 
przyłączenia i Usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 
 

3.4. Załączniki : 
 
- Warunki usunięcia kolizji 
- Umowa z właścicielami gruntów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 

4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 
My niżej podpisani : 
 

Michał Tarnas 
Marian Tarnas  

 
Uprawnienia budowlane nr : 

LUB/0013/POOE/09 
 1983/Lb/92 

 
 (Ważne zaświadczenia o przynależności w załączeniu) 

 
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późn.zm.) 
 
oświadczamy, że projekt : 
 
  

Usunięcia kolizji  z projektowaną przebudową  
ul. Skarbka w Łęcznej na działkach nr 2951, 2952, 2953, 3122, 3123, 3124  

 
dla : 
 

Gmina Łęczna 
pl. Kościuszki 5  
21-010 Łęczna 

 
 

 Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 Jest kompletny pod względem celu jakiemu ma służyć 
 Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich 
 Rozwiązania techniczne są zgodne ze standardami obowiązującymi w PGE Dystrybucja 

S.A. 
 Teren po którym zaprojektowano trasy kabli jest wolny od utrudnień i zostanie 

zniwelowany do rzędnych docelowych. 
 
 

Łęczna, luty 2017 
 
 
 

 
SPRAWDZAJĄCY : PROJEKTANT : 

  Marian Tarnas     Michał Tarnas 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Pan Michał  Adam Tarnas o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0269/09

adres zamieszkania ul. Słoneczna  18, 21-010 Łęczna

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-92M-TV8-9NS *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Pan Marian Tarnas o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0002/14

adres zamieszkania ul. Słoneczna 18, 21-010 Łęczna

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-YI8-JL8-RHJ *

Podpis jest prawidłowy



 

5. OPIS TECHNICZNY 

       

5.1. Ogólna charakterystyka projektu 

 
Niniejszy projekt obejmuje usunięcie kolizji linii kablowych oraz latarni oświetleniowych z 

projektowaną przebudową  ul. Skarbka w Łęcznej na działkach nr 2951, 2952, 2953, 3122, 3123, 

3124.  

 
5.2. Usunięcie kolizji 

 
Istniejące kable zasilające w miejscach kolizyjnych należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 

dwudzielnymi.  Rury dwudzielne łączyć z istniejącymi przepustami prowadzonymi pod jezdnią a w 

przypadku ich braku układać rurę na całej długości kolidującego odcinka. 

Prace wykonać zgodnie ze schematem strukturalnym usunięcia kolizji (Rys. nr 2). 

 
5.3. Demontaż istniejących latarni oświetleniowych 

 
           Istniejące latarnie oświetleniowe 18/I/18 - 23/I/18, zaznaczone na rysunku nr 1 należy 

zdemontować. Miejsca po zdemontowanych fundamentach słupów uzupełnić ziemią. Materiały z 

demontażu przekazać do magazynu PGE. Istniejące kable oświetleniowe zasilające demontowane 

latarnie należy obustronnie odłączyć, zabezpieczyć przed wilgocią a następnie pozostawić jako 

nieczynne w ziemi. 

 
5.4.  Sposób układania kabli 

 
Kable należy układać linią falistą z zapasem 3%, na podsypce z piasku grub. ok. 10 cm  

i przysypać warstwą tej samej grubości, a następnie warstwą ziemi rodzimej. Kable należy układać 

na głębokości 0,7 m oznaczając je na całej długości folią koloru niebieskiego, układaną co najmniej 

25 cm nad kablem. Kable na całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe. 

Na skrzyżowaniach kabla z uzbrojeniem podziemnym stosować rury ochronne. Przepusty kablowe 

uszczelnić rurami termokurczliwymi End-Cap lub masą uszczelniającą OLKIT. Całość robót 

wykonać zgodnie z PN-78/E-05125. Trasy kabli winny być wytyczone i zinwentaryzowane przez 

uprawnionego geodetę. 

 

 

 

 



 
5.5. Uwagi końcowe 

 

- całość prac wykonać w zgodnie z PBUiE, BHP, PN i sztuką budowlaną ; 

- zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania wykopów pod kable zasilające w pobliżu 

istniejących oraz nowoprojektowanych urządzeń w ziemi. 

- przed rozpoczęciem demontażu istniejących latarni oświetleniowych sprawdzić pomiarami brak 

obecności napięcia na kablach zasilających. 

- przed przekazaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji 

uziemień, skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, sporządzić protokoły; 
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7. TABELA MONTAŻOWA         

FUNDAMENT RURY OSPRZĘT
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7. Zestawienie materiałów 
 
  Lp.  Katalog Wyszczególnienie Jedn.  Ilość  Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
USUNIĘCIE KOLIZJI 

1.  Rura osłonowa dwudzielna A 110 PS m 20  
2.  Rura osłonowa dwudzielna A 160 PS m 12  

DEMONTAŻ 
1.  Latarnia oświetleniowa z oprawą kpl. 6  
  Kabel YAKY 4x35 mm2 m 162 pozostawić 

w ziemi jako 
nieczynny 

 
UWAGA: 

Zwrot materiałów z demontażu uzgodnić z RE Lublin-Teren 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Spis rysunków 
 
 
 

 
Lp. 

 
T y t u ł  r y s u n k u 

 
U w a g i 

 
 
 
1. 

 
 
Plan usunięcia kolizji 

 

 
2. 
 
 
 
 

 
Schemat strukturalny usunięcia kolizji 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

9.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA (BiOZ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIEKT: Przebudowa ul. Skarbka w Łęcznej 

 
 
 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ: Łęczna; ul. Skarbka  
dz.nr 2951, 2952 

  

 
 
 

 

INWESTOR: LIDER: 
Gmina Łęczna  

pl. Kościuszki 5  
21-010 Łęczna 

 
PARTNER NR 1: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”SKARBEK” 
ul. Staszica 1 
21-010 Łęczna 

 
 
 

 

PROJEKTOWAŁ:  Michał Tarnas 
LUB/0013/POOE/09 

 
 
 
 
 
 

Łęczna, luty 2017 



 
9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 
 
 prace skoordynować z przebudową ul. Skarbka 
 zgłosić odpowiednim organom rozpoczęcie budowy 
 wytyczyć trasę rowów kablowych  
 wykonać wykopy rowów kablowych 
 wykopy rowu kablowego odpowiednio zabezpieczyć 
 nasypać warstwę piasku na dno wykopu rowu kablowego 
 ułożyć kabel nn  
 wyłączyć szafkę oświetleniową spod napięcia 
 zainstalować mufy kablowe po uprzednim sprawdzeniu braku napięcia na kablach 
 zabezpieczyć odłączone kable oświetleniowe 
 przeprowadzić przejściowy odbiór techniczny robót przed zasypaniem kabla 
 zasypać kable warstwą piasku z przykryciem folią koloru niebieskiego 
 odłączyć zasilanie słupów oświetleniowych przeznaczonych do demontażu  
 zabezpieczyć istniejące kable zasilające demontowane słupy oświetleniowe 
 zdemontować słupy oświetleniowe z oprawami 
 miejsca po zdemontowanych fundamentach słupów uzupełnić ziemią   
 zasypać wykop rodzimym gruntem 
 nadmiar gruntu wywieźć 
 wykonać odpowiednie pomiary techniczne linii kablowych 
 podłączyć zasilanie oświetlenia 
 odbudować naruszone nawierzchnie terenu 
 przeprowadzić końcowe odbiory robót elektrycznych 
 zainstalować rury osłonowe dwudzielne na istniejących kablach zasilających 

 
9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
 bloki mieszkalne 

 
9.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 
 
 praca przy istniejących liniach kablowych nn 
 praca sprzętu dźwigowego 

 
9.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych 
 
 roboty ziemne 
 roboty montażowe 
 roboty demontażowe 
 transport, składowanie i przemieszczanie materiałów budowlanych 
 w trakcie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące 

uzbrojenie podziemne i nadziemne 
 prace w pobliżu urządzeń i w miejscach skrzyżowań wykonywać ręcznie 
 wykopy i miejsca pracy odpowiednio oznaczyć, ogrodzić i zabezpieczyć 

 

 

 

 

 



 
9.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń 
 
 Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę 

wyposażyć w 
 odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i 

p.pożarowy 
 Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników z zaświadczeniami kwalifikacyjnymi pod 
 względem BHP przed przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy – 

przeszkolenie 
 potwierdzić podpisami pracowników. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy 

zawarte są 
 w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych i innych 

biorących 
 udział w inwestycji, które pracownicy maja obowiązek znać i stosować. Wiedza, o której 

mowa, 
 winna być potwierdzona branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
 Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować 

instrukcje 
 wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

 
W zakresie robót należy: 
 założyć dziennik budowy 
 opracować harmonogram organizacji robót 
 ustawić tablicę administracyjną budowy 
 wyznaczyć i oznakować place składowania materiałów budowlanych 
 wyznaczyć i oznaczyć strefy montażu elementów budowlanych 
 wyposażyć teren budowy w sprzęt BHP i p.poż. 
 zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i 
 służb technicznych, straży pożarnej, policji itp. 
 stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 
 stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne 
 prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod 

nadzorem odpowiednich służb technicznych 
 stosować sprawny i odpowiedni sprzęt techniczno-mechaniczny 
 stosować odpowiedni sprzęt BHP 
 na czas budowy teren budowy odpowiednio oznakować, wygrodzić i zabezpieczyć 




