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3. Dane wyjsciowe do projektowania

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa usunie¢cia kolizji
linii kablowych oraz latarni o§wietleniowych z projektowang przebudowa ul. Skarbka w
Leczne;.
3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje :

- demontaz kolidujacych latarni o§wietleniowych
- usunigcie kolizji kabli zasilajacych

3.3. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig ustalenia z Inwestorem oraz Warunki
przylaczenia 1 Usunigcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

3.4. Zalaczniki :

- Warunki usunigcia kolizji
- Umowa z wtascicielami gruntow



PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22

Lublin, dnia 12 maja 2016r.

Nr 33/RM/2016
4206/589/RM/WP/2016
Spotdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego

ul. Kapitana Zabickiego 1
21-010 LECZNA

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25 kwietnia 2016r. okresla sie nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang przebudowg ul. Skarba w tecznej.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Leczna, ul. Skarbka (dz. nr 3124, 3123, 3122), gm. teczna.

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowag, bedace wtasnoscig Spétki: linia kablowa
oswietlenia ulicznego teczna ST-18 na odcinku YAKY4x35mm st. nr 18/18/1 — st. nr 23/18/I
(wzdtuz ul. Skarbka).

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcdéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w
przypadku zawarcia ze Spdtkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy: .

a) przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem Kkolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

b) wykonac projekt budowlany i wykonawczy, szczegéty techniczne uzgodni¢ w RE Lublin-
Teren przed przystgpieniem do projektowania,

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w RE Lublin-Teren, w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t;.
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdéw, na ktorych zostang usytuowane urzgdzenia
energetyczne, sporzgdzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowac ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajgcy stuzebno$¢ przesytu musi by¢ zawarty przed demontazem urzgdzen”).
Stuzebnos¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego
jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscig.



9)

Stuzebnos¢ powinna obejmowac nieodptatne udostgpnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzgdzen stanowigcych wiasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sig na nieruchomosci w celu usuniecia awarii,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksigegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 0,3m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodow, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.
przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzagdzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

rozliczy¢ sig ze Spotkg z materiatbw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunieciem kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej
zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétkg umowy, w ktorej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki
zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejace urzadzenia Spofki,
urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzgce z
demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wlasnoscig Spotki z chwilg
potgczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku z powyzszym usuniecie
kolizji wigze si¢ z obowigzkiem wydania Spoétce do niezaktéconego posiadania czesci
sieci elektroenergetycznych (w tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktorej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku
wspoffinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposob, ktory umozliwi Inwestorowi
wydanie Spotce do niezaktéconego posiadania cze$é sieci elektroenergetycznych (w tym
urzgdzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach
usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie os$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.



10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 12 maja 2018r.

11.0d niniejszych warunkow usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty

otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie

umowy pomiedzy Stronami.

Wojciech Potocki P e L R B e

opracowat s zatwierdzit



UMOWA Nr IRG.7013.23.3.2016

DOTYCZY POROZUMIENIA W SPRAWIE WSPOLNEGO FINANSOWANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

PRZEBUDOWY ULICY SKARBKA W LECZNEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

Z. PODZIALEM NA 3 ZADANIA

zawarta w £ecznej w dniu 10.11.2016 r. roku pomiedzy:
Gming Le¢czna z siedzibg w Lecznej Plac Kosciuszki 5 21-010 Leczna, NIP 505-001-77-49,
REGON 431020055 reprezentowang przez:

Burmistrza L¢cznej — mgr inz. Teodora Kosiarskiego

zwang dalej Liderem

a
1.

Spéldzielnia Mieszkaniowg ,,SKARBEK?”.

z siedzibg ul. Staszica 1 21-010 Leczna,

NIP 713-001-72-67, REGON 430342800
reprezentowang przez:

Grazyn¢ Bondyre¢— Prezesa Zarzadu

Mirosiawa Tomczuka — Zastepce Prezesa Zarzadu
zwang dalej Partnerem nr 1,

Spéldzielnia Mieszkaniowg im. Stefana Batorego
z siedzibg ul. Kpt. Zabickiego 1, 21-010 Leczna,
NIP 713-020-70-68, REGON 000486540
reprezentowang przez:

Renat¢ Wasilewicz — Deske — Prezesa Zarzadu
Halin¢ Smusarska — Czlonek Zarzadu

zwang dalej Partnerem nr 2,

strony zawieraja niniejszym Umoweg o nast¢pujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

Intencjg Lidera i Partneréw jest wspolpraca zwiazana z przysztg wspélng realizacja
przebudowy ulicy Skarbka wraz z miejscami postojowymi na terenach bedacych ich
wlasnoscia.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest okreSlenie zasad wspdlnego finansowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej ,Przebudowy ulicy Skarbka

w Lecznej”.
] f_
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3. Zakres calego przedsi¢wzigcia z podzialem na zadania okreSla zatacznik graficzny do
niniejszej umowy, gdzie:
1) Zadanie Nr 1 stanowi zadanie Lidera
2) Zadanie Nr 2 stanowi zadanie Partnera Nr 1
3) Zadanie Nr 3 stanowi zadanie Partnera Nr 2

OSwiadczenia Stron
§2

1. Gmina Le¢czna - Lider oswiadcza, ze:

1) jest wlascicielem nieruchomosci, ktdérg stanowi dziatka o Nr ewidencyjnym 2952,
dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczystg o nr LU11/00174444/2

2. Spoéoldzielnia Mieszkaniowa ?"SKARBEK” -~ Partner
Nr 1 oswiadcza, ze:

1) jest wspotwladcicielem 1 zarzadca nieruchomos$ci, ktérg stanowi dziatka
o Nr ewidencyjnym 2951, dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta
o nr LU11/00282846/0,

2) jest wspotwlascicielem 1 zarzadca nieruchomosci, ktérg stanowi dziatka
o Nr ewidencyjnym 2953, dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta
o nr LU11/00258498/8,

3) wyraza zgode Gminie Leczna na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomos$cia, ktéra stanowia dziatki oznaczone nr ewid. 2951 i 2953
w Lecznej w celu przebudowy ulicy Skarbka w Lecznej wraz z budows miejsc
postojowych w granicach lokalizacji inwestycji.

3. Spéldzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego
— Partner—Nr 2 os$wiadcza, Ze:

1) jest wspotwlascicielem 1 zarzadca nieruchomosci, ktérg stanowi dziatka
o Nr ewidencyjnym 3124, dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta
o nr LU11/00276359/4,

2) jest wspdlwlascicielem 1 zarzadca nieruchomosci, ktérg stanowi dziatka
o Nr ewidencyjnym 3123, dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta
o nr LU1I/00275912/2,

3) jest wspdtwlascicielem 1 zarzadca nieruchomosci, ktorg stanowi dzialka
o Nr ewidencyjnym 3122, dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta
o nr LU1I/00276463/6,

4) wyraza zgod¢ Gminie lteczna na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomos$cia ktora stanowia dziatki oznaczona nr ewid. 3124, 3123, i 3122
w Lecznej w celu przebudowy ulicy Skarbka w Lecznej wraz z budowg miejsc
postojowych w granicach lokalizacji inwestycji.

—



Zobowigzania stron
§3
1. Lider zobowiazuje si¢ do:

1)  przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na:
opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamOwien publicznych.

2) przygotowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy ulicy
Skarbka w Lecznej z podziatem na zadaniaNr 1,2 i3,

3) uzyskania pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
inwestycji przebudowy ulicy Skarbka w szczego6lnosci decyzji o pozwoleniu na
budowe,

4)  przekazania Partnerom kosztoryséw inwestorskich dotyczacych zadan nr 2 i 3 do
31.12.2016 .

§4
1. Partner nr 1 zobowiazuje si¢ do rozliczenia finansowego z Liderem za opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej zadania Nr 2 zgodnie z § 5
niniejszej umowy.
2. Partner nr 2 zobowigzuje si¢ do rozliczenia finansowego z Liderem za opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej zadania Nr 3 zgodnie z § 5

niniejszej umowy.

Rozliczenie finansowe

§5

1. Finansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedzie wyliczane dla Lidera
i Partneréw udzialem procentowym od wartosci robét budowlanych wynikajgcych
z kosztorysu inwestorskiego.

2. Przekazywanie Srodkéw pienieznych od Partneréw nr 1 i 2 na rachunek bankowy
Lidera bedzie dokonane w terminie 7 dni na podstawie faktur wystawionych przez
Lidera, do ktérych dolaczona bedzie kserokopia faktury Wykonawcy dokumentacji
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem.

§6
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy, Strona naruszajaca porozumienie zobowigzana bedzie do naprawienia
wszelkich szk6d wyniklych z tego tytutu, a poniesionych przez pozostate Strony.

§7
Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie o wspélnym przedsiewzigciu wymagaja formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci i musza by¢ zaakceptowane przez kazdg ze Stron.

/ . C [1 @
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§8
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Strony zobowiazujg si¢ do polubownego rozwigzywania sporéw mogacych wyniknaé ze
stosunku objetego umowa.
3. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane be¢da przez wiasciwy sad
powszechny.
§9
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron oraz jeden egzemplarz, jako zalgcznik do wniosku
o dofinansowanie.

LIDER PRZEDSIEWZIECIA PARTNERNR 1

ZARZADU
razvaa Bondyra
ZIELNIA MIESZKANIOWA

GMINA LECZNA
Plac Kodciuazki 5

21-010 toczns “SKARBEK”™

NIP-505 001 77 49, Regon-431020066 "er~reaa nl Stagzica 1

PARTNER NR 2

oo GARZADY

_ Spéldzieini Mise
im. Stefana Betorely Iqu ) o
. @, toczng) LA ej
Holing Smusarskq ; e

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
il:ln'Ka na Bato
itana Zabi ckz
71010 Lo & !

tel./fax (n-81) '752-00—22



4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

My nizej podpisani :

Michal Tarnas
Marian Tarnas

Uprawnienia budowlane nr :
LUB/0013/POOE/09
1983/Lb/92

(Wazne zaswiadczenia o przynalezno$ci w zataczeniu)

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z pézn.zm.)

oswiadczamy, zZe projekt :

Usunig¢cia kolizji z projektowang przebudowa
ul. Skarbka w Lecznej na dziatkach nr 2951, 2952, 2953, 3122, 3123, 3124

dla:

Gmina Leczna
pl. KoS$ciuszki 5
21-010 Leczna

e Sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

e Jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢

e Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich

e Rozwigzania techniczne sg zgodne ze standardami obowigzujagcymi w PGE Dystrybucja
S.A.

e Teren po ktorym zaprojektowano trasy kabli jest wolny od utrudnien i zostanie
zniwelowany do rzednych docelowych.

Le¢czna, luty 2017

SPRAWDZAJACY : PROJEKTANT :

Marian Tarnas Michat Tarnas
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-92M-TV8-9NS *

Pan Michat Adam Tarnas o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0269/09

adres zamieszkania ul. Stoneczna 18, 21-010 teczna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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(pieczes) .o Bwblim, dnia . 23.X.1992r.,

--------------

N .1983/1b/92

'DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
 do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5.P:gAQ.QQ129:?:§.§Rm3»§Y 1 8 13 usto 1
Bt = o = it~ Fozporzadzenia Ministra Gospodar- -

....... technik..e.lqktryk........................

tytut naukowy - zawodowy )
urodzony(a) dnia 4, 4ute89,,,,,. 19.48 LW B0, ..o

Posiada przygotowanie Zawodowe Upowazniajgce do wykonywania
Samodzielnych funkcji KIEROWNTIKA BUDOWY, I ROBQT

----------------------------------

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

/specjalizacia zawodowa/



Obywatel(ka) _ yepien T A RN A S

jest upowazniony(a)
/imig i nazwisko/

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

27

kierowania i kontrolowania wytwarzenia konstrukeyjnych
elementéw sieci i instalacji orez ocenisnia i badania ste-
nu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycz-
nych - obejmujaeych instalacje elektryczne, napowietrzne

i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektro-
energetyczne o powszechnie znanych rozwigzaniach konstruk-
cyjnyech,

sporzadzahia w budownictwie Jednorodzinnym, zZasgrodowym
orez innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3 projektdw
instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzsa-
niach konstrukeyjnyeh i schematach technicznych.

(podpis i pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-YI8-JL8-RHJ *

Pan Marian Tarnas o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0002/14

adres zamieszkania ul. Stoneczna 18, 21-010 teczna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



5. OPIS TECHNICZNY

5.1.  Ogolna charakterystyka projektu

Niniejszy projekt obejmuje usunigcie kolizji linii kablowych oraz latarni oswietleniowych z
projektowang przebudowa ul. Skarbka w Lecznej na dziatkach nr 2951, 2952, 2953, 3122, 3123,
3124.

5.2.  Usunigcie kolizji

Istniejace kable zasilajace w miejscach kolizyjnych nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi. Rury dwudzielne taczy¢ z istniejacymi przepustami prowadzonymi pod jezdnig a w
przypadku ich braku uktadaé rur¢ na catej dlugosci kolidujacego odcinka.

Prace wykona¢ zgodnie ze schematem strukturalnym usuniecia kolizji (Rys. nr 2).

5.3. Demontaz istniejacych latarni oswietleniowych

Istniejagce latarnie os$wietleniowe 18/I/18 - 23/1/18, zaznaczone na rysunku nr 1 nalezy
zdemontowac. Miejsca po zdemontowanych fundamentach stupoéw uzupeti¢ ziemia. Materialy z
demontazu przekaza¢ do magazynu PGE. Istniejace kable o$wietleniowe zasilajace demontowane
latarnie nalezy obustronnie odlaczy¢, zabezpieczy¢ przed wilgocia a nastgpnie pozostawi¢ jako

nieczynne w ziemi.

5.4. Sposob ukladania kabli

Kable nalezy uktadac¢ linig falista z zapasem 3%, na podsypce z piasku grub. ok. 10 cm
1 przysypa¢ warstwa tej samej grubosci, a nastgpnie warstwg ziemi rodzimej. Kable nalezy uktada¢
na glebokosci 0,7 m oznaczajac je na calej dlugosci folig koloru niebieskiego, uktadang co najmnie;j
25 cm nad kablem. Kable na catej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe.
Na skrzyzowaniach kabla z uzbrojeniem podziemnym stosowac¢ rury ochronne. Przepusty kablowe
uszczelni¢ rurami termokurczliwymi End-Cap lub masg uszczelniajaca OLKIT. Cato$¢ robodt
wykona¢ zgodnie z PN-78/E-05125. Trasy kabli winny by¢ wytyczone i zinwentaryzowane przez

uprawnionego geodetg.



5.5. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykona¢ w zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztukg budowlang ;

- zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas wykonywania wykopow pod kable zasilajagce w poblizu
istniejacych oraz nowoprojektowanych urzadzen w ziemi.

- przed rozpoczeciem demontazu istniejacych latarni oswietleniowych sprawdzi¢ pomiarami brak
obecnosci napigcia na kablach zasilajacych.

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji

uziemien, skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty;
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7. Zestawienie materialow

Lp. Katalog Wyszczegblnienie Jedn. | llos¢ | Uwagi
1 2 3 4 5 6
USUNIECIE KOLIZJI
1. Rura ostonowa dwudzielna A 110 PS m 20
2. Rura ostonowa dwudzielna A 160 PS m 12
DEMONTAZ

1. Latarnia o§wietleniowa z oprawg kpl. 6

Kabel YAKY 4x35 mm’ m | 162 | pozostawic

w ziemi jako

nieczynny

UWAGA:

Zwrot materiatdw z demontazu uzgodni¢ z RE Lublin-Teren




8. Spis rysunkow

Lp.

Tytutrysunku

Uwagi

l.

2.

Plan usunigcia koliz;ji

Schemat strukturalny usunigcia kolizji
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Uklad sieci SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
- istniejace kable YAKY 4x35 pozostawione w ziemi jako nieczynne TN-C
- projektowany kabel usunigcia kolizji YAKY 4x35 (odrebne opracowanie) PROJEKTOWAL Michat Tarnas LUB/0013/POOE/09
- projektowany kabel oswietleniowy YAKY 4x16 (odrebne opracowanie) SPRAWDZIL Marian Tarnas LUB/IE/0002/14
- istniejace kable YAKY 4x35 - bez zmian HAVESTOR CLILLY
Gmina teczna Usuniecie kolizji oswietlenia drogowego luty 2017
- istniejqca latarnia o$wietleniowa do demontazu pl. Kosciuszki 5 ul. Skarbka, teczna, dz. nr 2951, 2952 SKALA
21-010 teczna 2953,3122,3123,3124 %
>o< - istniejaca latarnia o$wietleniowa - bez zmian s UL B e

Schemat strukturalny usuniecia kolizji
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)
OBIEKT: Przebudowa ul. Skarbka w Lecznej
MIEJSCOWOSC: Leczna; ul. Skarbka

dz.nr 2951, 2952

INWESTOR: LIDER:
Gmina teczna
pl. Kosciuszki 5
21-010 Leczna

PARTNER NR 1:
Spétdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK”
ul. Staszica 1
21-010 Leczna

PROJEKTOWAL: Michat Tarnas
LUB/0013/POOE/09

teczna, luty 2017



9.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.

= prace skoordynowac¢ z przebudowg ul. Skarbka

= zglosi¢ odpowiednim organom rozpoczgcie budowy

"  wytyczy¢ tras¢ rowow kablowych

» wykona¢ wykopy rowow kablowych

* wykopy rowu kablowego odpowiednio zabezpieczy¢

* nasypa¢ warstw¢ piasku na dno wykopu rowu kablowego

= ulozy¢ kabel nn

»  wylaczy¢ szatke oswietleniowag spod napigcia

= zainstalowa¢ mufy kablowe po uprzednim sprawdzeniu braku napigcia na kablach
= zabezpieczy¢ odlaczone kable o$wietleniowe

» przeprowadzi¢ przejsciowy odbior techniczny robodt przed zasypaniem kabla
= zasypa¢ kable warstwa piasku z przykryciem folig koloru niebieskiego

= odlagczy¢ zasilanie stupow o$wietleniowych przeznaczonych do demontazu

= zabezpieczy¢ istniejace kable zasilajace demontowane stupy o§wietleniowe
» zdemontowac stupy o§wietleniowe z oprawami

* miejsca po zdemontowanych fundamentach stupéw uzupetni¢ ziemia

= zasypa¢ wykop rodzimym gruntem

* nadmiar gruntu wywiez¢

* wykona¢ odpowiednie pomiary techniczne linii kablowych

» podiaczyC zasilanie o$wietlenia

» odbudowa¢ naruszone nawierzchnie terenu

= przeprowadzi¢ koncowe odbiory roboét elektrycznych

= zainstalowa¢ rury ostonowe dwudzielne na istniejacych kablach zasilajacych

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
= Dbloki mieszkalne

9.3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

= praca przy istniejacych liniach kablowych nn
* praca sprz¢tu dzwigowego

9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

* roboty ziemne
= roboty montazowe
* roboty demontazowe

= transport, skladowanie 1 przemieszczanie materialdw budowlanych

* w trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne i nadziemne

= prace w poblizu urzadzen i1 w miejscach skrzyzowan wykonywaé recznie

* wykopy 1 miejsca pracy odpowiednio oznaczy¢, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢



9.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

= Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowaé plac budowy. Budowe
wyposazy¢ w

* odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzgt pierwszej pomocy, BHP i
p-pozarowy

» Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow z zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi pod

* wzgledem BHP przed przystapieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy —
przeszkolenie

= potwierdzi¢ podpisami pracownikéw. Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy
zawarte sg

» w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych i innych
biorgcych

= udzial w inwestycji, ktore pracownicy maja obowigzek zna¢ i stosowac. Wiedza, o ktorej
mowa,

* winna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

» Ponadto kazde przedsi¢biorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadaé i stosowaé
instrukcje

* wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

W zakresie robot nalezy:

= zalozy¢ dziennik budowy

= opracowa¢ harmonogram organizacji robot

= ustawi¢ tablice administracyjng budowy

* wyznaczy¢ ioznakowaé place sktadowania materiatéw budowlanych

* wyznaczy¢ ioznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych

*  wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i p.poz.

= zapewni¢ $rodki facznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej 1

» stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.

* stosowaé sprawny i odpowiedni sprz¢t mechaniczny

= stosowaé materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne

= prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnos$ci oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

= stosowaé sprawny i odpowiedni sprzgt techniczno-mechaniczny

* stosowa¢ odpowiedni sprz¢gt BHP

* na czas budowy teren budowy odpowiednio oznakowac, wygrodzi¢ i zabezpieczy¢





