

Łęczna, dnia 09.09.2020 r.

IRG.271.13.2020

Do uczestników postępowania Do wszystkich

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o zmianę zapisów SIWZ w postępowaniu przetargowym na „**Dostawę i montaż wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz serwis fabrycznie nowych sprzętów komunalnych**”

o następującej treści:

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmian w proponowanej przez Państwa umowie:

Paragraf 3

Dostawa urządzeń w miejsce na terenie gminy Łęczna, wskazane przez Kupującego, nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Proszę o podstawienie maszyn do serwisu Sprzedającego. (miejsce przeszkolenia operatorów pozostaje bez zmian - w siedzibie Kupującego)

Wyjaśnienie: Montaż przedniego podnośnika wiąże się ingerencją w układ hydrauliczny ciągnika. Aby zadanie mogło być wykonane należy, powinno być wykonane w warunkach warsztatowych (może być potrzeba dorabiania węży hydraulicznych, złączy bądź wykonania innych nieplanowanych prac itd.). Również pierwsze podłączenie maszyn towarzyszących (zamiatarka i odchwaszczarka) powinno być wykonane w autoryzowanym serwisie.

Paragraf 5, pkt 9

W ramach rękojmi i gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad lub awarii w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Kupującego; termin ten może ulec wydłużeniu tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Kupującego. Okres gwarancji zostanie wydłużony o czas pozostawiania urządzeń w naprawie.

Proszę o wydłużenie terminu usunięcia awarii do 14 dni roboczych.

Wyjaśnienie: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakiego rodzaju awaria wystąpi. Elementy które najczęściej ulegają awarii są zazwyczaj dostępne w ciągu 2-3 dni roboczych, znajdują się one w magazynie centralnym. Niestety, żaden z producentów nie dysponuje od ręki wszystkimi elementami składowymi zamiatarki (bądź odchwaszczarki) i na pewne elementy czas oczekiwania może być dłuższy.”

Zamawiający uszczegóławia treść SIWZ i dokonuje zmiany w **załączniku nr 1 – Projekt umowy** w następujący sposób:

- w §3 było:

Dostawa urządzeń w miejsce na terenie gminy Łęczna, wskazane przez Kupującego, nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

jest:

1. Dostawa urządzeń do siedziby Kupującego, tj. Urząd Miejski w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Pierwsze podłączenie urządzeń, musi być wykonane przez Sprzedającego w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Kupującego, po dostarczeniu ciągnika do serwisu przez Kupującego.

- w §5 ust. 9 było:

W ramach rękojmi i gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad lub awarii w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Kupującego; termin ten może ulec wydłużeniu tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Kupującego. Okres gwarancji zostanie wydłużony o czas pozostawiania urządzeń w naprawie.

jest:

W ramach rękojmi i gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad lub awarii w nieprzekraczalnym terminie:

- a) 48 godzin, od dnia rozpoczęcia usuwania wad lub awarii przez Sprzedającego nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych – w przypadku gdy nie zachodzi potrzeba zakupu części zamiennych;
- b) 14 dni roboczych, od dnia rozpoczęcia usuwania wad lub awarii przez Sprzedającego – w przypadku konieczności zakupu części.

Okres gwarancji zostanie wydłużony o czas pozostawiania urządzeń w naprawie.

Jednocześnie informuję, że w dniu 09.09.2020 r. Zamawiający zmienił załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt umowy. Wykonawca w celu prawidłowego przygotowania oferty musi uwzględnić dokonane przez Zamawiającego zmiany.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jerzy Małek
SEKRETARZ MIASTA