ROBOTY BUDOWLANE strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1 Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Kalkulacja Rozbidrka istniejgcego budynku z wywozem i utylizacja gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych,
wiasna zgodnie z projektem rozbidrki kpl 1,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
0206-04 + KNR |samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ wg uznania wykonawcy -wykop do spodu posadzki
2-01 0214-04 piwnicy (-2,98)
Wyliczenie ilosci robot:
Obliczenia pomocnicze = 307.170000 \pmc=307,175700
Spdd posadzki piwnicy : -2,87-0,36=-3,23
Powierzchnia -obrys zewnetrzny piwnicy
27,91*12,42=346,642200
-2,55*9,47=-24,148500
-5,565*2,76=-15,318000
70 % wykopow 307,17*3,23*0,7 694,511370
RAZEM: 694,511370/m3 694,51
3 KNR 201/301/2 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat.gr.l1)
Wyliczenie ilosci robot:
30 % wykopoéw \307.17*3.23*0.3 297,647730
RAZEM: 297,647730/m3 297,65
4 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.llI-rozkop piwnicy
Wyliczenie ilo$ci robot:
odsadzka 1m (27,91+12,42+9,87)*1,0*3,23 162,146000
skarpa (27,91+12,42+9,87)*1,50*3,23*0,5 121,609500
RAZEM: 283,755500 m3 283,76
5 KNR 201/310/2 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odkfad (kat.gr.lll)-rozkop piwnicy od istn. zabudowy
Wyliczenie ilo$ci robét:
odsadzka 1m 27,91*1,0*3,23 90,149300
skarpa 27,91*1,50*3,23*0,5 67,611975
RAZEM: 157,761275/m3 157,76
6 KNR 201/310/2 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odkfad (kat.gr.lll)-wykop do spodu fundamentéw
Wyliczenie ilo$ci robot:
FL-1 (1,0+2*0,3)*70,9*0,4 45,376000
FL-2 (1,5+2%0,3)*31,6*0,4 26,544000
FL-3 (0,8+2*0,3)*15,2*0,4 8,512000
FL-4 (1,0+2%0,3)*17,2*0,4 11,008000
FL-5 (0,8+2*0,3)*6,0*0,4 3,360000
FL-6 (0,4+2*0,3)*13,4*0,4 5,360000
FL-7 (0,5+2*0,3)*16*0,4 7,040000
PF.1 (1,68+0,3)*(1,85+0,3)*0,47 2,000790
pod chudy beton#p10
korekta 20.370000 20,370000
(import)Razem =129.570000
RAZEM: 129,570790|m3 129,57
7 KNR 201/320/1 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; gteboko$¢ do 1.5 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m-Zasypka rozkopoéw fundamentéw piaskiem z zageszczeniem ( w cenie koszt
dowozu piasku )
Wyliczenie ilo$ci robot:
wykop#p6
minus obj fund-(#p13+#p14+#p15+#p16)
minus chudego betonu-#p10
korekta 40.050000 40,050000
(import)Razem =40.050000
RAZEM: 40,050000/m3 40,05
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ROBOTY BUDOWLANE strona nr: 2
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
8 KNR 201/320/2 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$é
0.8-1.5 m-rozkop zewnetrzny, zasypka ziemig z odktadu, z zageszczeniem
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p4
#p5
korekta 441.520000 441,520000
(import)Razem =441.520000
RAZEM: 441,520000|m3 441,52
9 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
0206-04 + KNR |samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ wg uznania wykonawcy -wywiezienie nadmiaru ziemi z
2-010214-04 terenu budowy
Wyliczenie ilosci robot:
obj fundam#p13+#p14+#p15
obj ch bet#p10
korekta 88.060000 88,060000
(import)Razem =88.060000
RAZEM: 88,060000|m3 88,06
3 Element FUNDAMENTY
10 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 gr. 10 cm Zastosowano pompe do betonu na
samochodzie.
Wyliczenie ilosci robot:
FL-1 (1,0+0,2)*70,9*0,1 8,508000
FL-2 (1,5+0,2)*31,6*0,1 5,372000
FL-3 (0,8+0,2)*15,2*0,1 1,520000
FL-4 (1,0+0,2)*17,2*0,1 2,064000
FL-5 (0,8+0,2)*6,0%0,1 0,600000
FL-6 (0,4+0,2)*13,4*0,1 0,804000
FL-7 (0,5+0,2)*16*0,1 1,120000
PF.1 (1,68+0,2)*(1,85+0,2)*0,1 0,385400
RAZEM: 20,373400|m3 20,37
11 |KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa ( na chudym betonie)
Wyliczenie ilosci robot:
#p10/0.10
korekta 203.700000 203,700000
(import)Razem =203.700000
RAZEM: 203,700000m2 203,70
12 |KNR 202/602/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - druga warstwa
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p11
korekta 203.700000 203,700000
(import)Razem =203.700000
RAZEM: 203,700000|m2 203,70
13 |KNR 20/265/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI wariant Il (transport
betonu pompg) C 20/25
Wyliczenie ilosci robot:
FL-6 0,4*13,4*0,4 2,144000
FL-7 0,6%16*0,4 3,840000
fundam.pod schody 0,3*0,53*1,37+0,3*0,53*1,535+0,3*0,53*1,7 0,732195
korekta -0.010000 -0,010000
(import)Razem =6.710000
RAZEM: 6,706195/m3 6,71
14 |KNR 20/265/2 |kawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.8 m w deskowaniu PERI wariant Il (transport
betonu pompg) C 20/25
Wyliczenie ilo$ci robét:
FL-3 0,8%15,2*0,4 4,864000
FL-5 0,8*6,0*0,4 1,920000
RAZEM: 6,784000 m3 6,78
15 |KNR 20/265/3 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu wariant Il (transport betonu
pompg) C 20/25
Wyliczenie ilo$ci robot:
FL-1 1,0*70,9*0,4 28,360000
FL-2 1,5*31,6*0,4 18,960000
FL-4 1,017,2*0,4 6,880000
RAZEM: 54,200000|m3 54,20
16 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C 25/30
Wyliczenie ilo$ci robét:
PF.1 1.68%1.85*(3.4-2.93) 1,460760
RAZEM: 1,460760/m3 1,46
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ROBOTY BUDOWLANE strona nr: 3
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
17 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu:fundamenty 4 dni x 10 godz:
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
Obliczenia pomocnicze = 139.560000 |pmc=139,558200
FL-1 70,9*0,4*2=56,720000
FL-2 31,6%0,4*2=25,280000
FL-3 15,2%0,4*2=12,160000
FL-4 17,2*0,4*2=13,760000
FL-5 6,0%0,4*2=4,800000
FL-6 13,4*0,4*2=10,720000
FL-7 16*0,4*2=12,800000
PF.1 (1,68+1,85)*2*0,47=3,318200
137,25/100 1,372500
RAZEM: 1,372500{100 m2 1,37
18 |KNR 202/603/7 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa m2 139,56
19 |KNR 202/603/8 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - druga
Wyliczenie ilosci robot:
tawy, plyta#p18
korekta 139.560000 139,560000
(import)Razem =139.560000
RAZEM: 139,560000 m2 139,56
20 |KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa ( na fawach )
Wyliczenie ilo$ci robét:
FL-1 1,0*70,9 70,900000
FL-2 1,5*31,6 47,400000
FL-3 0,8%15,2 12,160000
FL-4 1,017,2 17,200000
FL-5 0,8%6,0 4,800000
FL-6 0,4*13,4 5,360000
FL-7 0,516 8,000000
PF.1 1,68*1,85 3,108000
RAZEM: 168,928000 m2 168,93
21 |KNR 202/602/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - druga warstwa
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p20
korekta 168.930000 168,930000
(import)Razem =168.930000
RAZEM: 168,930000 m2 168,93
4 |Element SCIANY PIWNIC
22 |KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 18 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu
0267-01 + KNR |pompg) C 20/25
0-20 0267-03
Wyliczenie ilo$ci robot:
SCP.1 (3,0-0,31)*5,42 14,579800
-1,0"2,23 -2,230000
RAZEM: 12,349800|m2 12,35
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ROBOTY BUDOWLANE strona nr: 4
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
23 |KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr.24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu
0267-01 + KNR |pompg) C 20/25
0-20 0267-03
Wyliczenie ilosci robot:
wysokosc liczona pod strop
SCP.2 76,86%(3,0-0,31) 206,753400
SCP.2a 2,96%(3,0-0,61) 7,074400
SCP.2b 2,80*(3,0-0,11) 8,092000
SCP.3 15,24*(3,0-0,31) 40,995600
-2,23*(1*2+0,9*4) -12,488000
SCP.4 4,68%(3,0-0,31)*2 25,178400
-1*2,23*2 -4,460000
SCP.5 4,68%(3,0-0,31)*2 25,178400
SCP.6 4,925%(3,0-0,31)*2 26,496500
-1*2,22*2 -4,440000
SCP.7 8,945%(3,0-0,31)*2 48,124100
-1*2,22*2 -4,440000
SCP.8 6,19*(3,0-0,31)*2 33,302200
korekta -0.010000 -0,010000
(import)Razem =395.360000
RAZEM: 395,357000|m2 395,36
24 |KNR 202/206/6 |Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie
Wyliczenie ilo$ci robét:
w SCP.3 1,0%2+0,9%4+2,23*2*6 32,360000
w SCP.4 1,0%2+2,23*2*2 10,920000
w SCP.6 1,0%2+2,22*2*2 10,880000
w SCP.7 1,0%2+2,22*2*2 10,880000
RAZEM: 65,040000|m 65,04
25 |KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr.24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu
0267-01 + KNR |pompg) C 20/25-Sciany w cz. przeznaczonej do zasypania
0-20 0267-03
Wyliczenie ilosci robot:
SCP.9 20.5%(2.4-0.11) 46,945000
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =46.950000
RAZEM: 46,955000m2 46,96
26 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu:$ciany 10 dni x 10 godz:
wiasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p22*2/100
#p23*2/100
#p25*2/100
korekta 9.100000 9,100000
(import)Razem =9.100000
RAZEM: 9,100000{100 m2 9,10
27 |KNR901/104/1 |Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych gr 18 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
(5,63+2,5+1,09+1,65+2,05)*(3,0-0,31) 34,754800
-1,0°2,0 -2,000000
RAZEM: 32,754800|m2 32,75
28 |KNR 202/126/2 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly szt 1,00
29 |KNR 202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 3,00
30 |KNR901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr 12 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(4,31 +1,65)*(2,87-0,31) 15,257600
RAZEM: 15,257600|m2 15,26
31 |KNR901/105/1 \Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr 8 cm
Wyliczenie ilosci robot:
(1,65*3+2,25*2+1,7*2+(1,59+0,08+1,6+0,08)*2+1,72*2+(1,0
8+1,62)*2+2,56+4,48+0,28+2,75*2+4,93)*(2,87-0,31) 118,11840C
-(0,80*2,0*9+0,9*2,0*2) -18,000000
RAZEM: 100,118400|m2 100,12
32 |KNR 202/123/3 \Ok’fadanie (szpatdowanie) scian klatki schodowej ptytkami gr 5 cm
Wyliczenie ilosci robot:
(2.80+4.68*2)*2.40 29,184000
-0.90*2.0*2 -3,600000
RAZEM: 25,584000|m2 25,58
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ROBOTY BUDOWLANE strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
33 |KNR 202/122/7 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych
Wyliczenie ilosci robot:
2,56*(2+3) 12,800000
RAZEM: 12,800000|m 12,80
34 |KNR 202/123/2 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/2
ceg.-obmurowanie kominow
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(O.205+O.55+0.75+0.2*2)*2.56 4,876800
RAZEM: 4,876800|m2 4,88
5 |Element IZOLACJA SCIAN PIWNIC
35 |ZKNR C 1/302/5 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podioza nienasigkliwego - powierzchnie
pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
Suma czesc. = 55.230000 55,236000
$ciana pod zasypki - wewn. 1,26*6*(3,0+2,40)*0,5=20,412000
(15,47-0,24*4)*2,40=34,824000
Suma czesc. = 43.930000 43,932000
$ciana pod zasypki - zewn. 1,26*2%(3,0+2,40)*0,5=6,804000
15,47*2,40=37,128000
Suma czesc. = 261.620000 261,618000
Sciany zewn. budynku (28,183*2+12,42*2+3,0*2)*3,0=261,618000
Suma czesc. = 26.160000 26,161800
30 cm nad teren
0,30%(28,183*2+12,42*2+3,0*2)=26,161800
korekta -0.010000 -0,010000
(import)Razem =386.940000
RAZEM: 386,937800|m2 386,94
36 |ZKNRC Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Przygotowanie podtoza Wykonanie wyoblen faset przy
1/301/12 uzyciu masy bitumicznej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\28.183*2+1 2.42*2+3.072 87,206000
RAZEM: 87,206000|m 87,21
37 |ZKNR C 1/303/6 |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni
pionowej-$ciany piwnic
Wyliczenie ilosci robot:
Suma czesc. = 261.620000 261,618000
Sciany zewn. budynku (28,183*2+12,42*2+3,0*2)*3,0=261,618000
od zasypek 0,5%6*3,0-0,24*4*3,0 6,120000
RAZEM: 267,738000m2 267,74
38 |ZKNR C 1/306/1 \Docieplenie $cian fundamentowychm zewnetrznych styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p37
korekta 267.740000 267,740000
(import)Razem =267.740000
RAZEM: 267,740000 m2 267,74
6 Element ZASYPKI CZ. NIEPODPIWNICZONEJ
39 |KNR 201/502/1 |Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-1l- zasypka piaskiem
+ koszt piasku
Wyliczenie ilosci robot:
\(6,06+2,8+5,6)*1 ,16*3,0 50,320800
RAZEM: 50,320800|m3 50,32
40 |KNR 201/236/1 \Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
Wyliczenie ilosci robot:
#p39
korekta 50.320000 50,320000
(import)Razem =50.320000
RAZEM: 50,320000|m3 50,32
7 Element STROP NAD PIWNICAMI
41 |KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.20 cm i pow. migdzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
0268-03 + KNR |systemowym wariant Il (transport betonu pompg) C25/30
0-20 0268-04
Wyliczenie ilosci robot:
PL-P 10,8%15,45+9,40*9,67+2,96*6,77 277,797200
minus schody -(2,8*4,68+3,24*4,48+1,7*5,75) -37,394200
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =240.410000
RAZEM: 240,413000|m2 240,41
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ROBOTY BUDOWLANE strona nr: 6
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
42 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu-stropy 10 dni x 10 godz
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p41/100
korekta 2.400000 2,400000
(import)Razem =2.400000
RAZEM: 2,400000{100 m2 2,40
43 |KNR 20/271/5 |Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu wariant Il
(transport betonu pompa)
Wyliczenie ilosci robot:
BP.1 0.18%0.5*5.42*1 0,487800
RAZEM: 0,487800/m3 0,49
44 |KNR 20/271/4 |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w deskowaniu PERI
wariant Il (transport betonu pompa)
Wyliczenie ilo$ci robot:
BP.2 0.24*0.5*2.96*1 0,355200
RAZEM: 0,355200/m3 0,36
45 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu: belki 12 dni x 10 godz:
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
(#p43*18.75+#p44*13.33)/100
korekta 0.140000 0,140000
(import)Razem =0.140000
RAZEM: 0,140000{100 m2 0,14
8  |Element SCIANY PARTERU
46 |KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 18 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu
0267-01 + KNR |pompg) C 20/25
0-20 0267-03
Wyliczenie ilosci robot:
SCP.01 (0,11+3,06)*5,42 17,181400
RAZEM: 17,181400|m2 17,18
47 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu:$ciany 10 dni x 10 godz:
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p46*2/100
korekta 0.340000 0,340000
(import)Razem =0.340000
RAZEM: 0,340000{100 m2 0,34
48 |KNR 20/269/6 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu
PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa) - C 25/30
Wyliczenie ilosci robot:
S0.1 0,24*0,43*(0,11+3,06)*1 0,327144
S0.2 0,24*0,5%(0,11+3,06)*1 0,380400
S0.3 0,24*0,4*(0,11+3,06)*2 0,608640
RAZEM: 1,316184|m3 1,32
49 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu:stupy 10 dni x 10 godz:
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p48*37.9/100
korekta 0.500000 0,500000
(import)Razem =0.500000
RAZEM: 0,500000{100 m2 0,50
50 |KNR901/104/2 |Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr 24 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
zewn (9,28+9,43+9,03+3,12)*(0,11+2,57)+(18,56+2,96+5,53+15,2
4+12,08)*(0,11+3,06) 255,057700
wewn (5,16+4,48)*(0,11+2,57)+(6,19+2,96+0,53+2,5+3,9+6,18*2)*(
0,11+3,06) 115,990000
minus okna
-(1,25*1,565*5+1,05*1,55*5+0,9%1,2) -18,905000
minus drzwi zewnetrzne
-(1,2*2*4+1,05*2*2) -13,800000
minus drzwi wewnetrzne
-(0,9*2*2+1,3*2*1+1,05*2*1) -8,300000
RAZEM: 330,042700|m2 330,04
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ROBOTY BUDOWLANE strona nr: 7
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
51 |KNR901/104/1 |Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych gr 18 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(5,42*2+2,46)*(0,1 1+3,06) 42,161000
minus drzwi
-(0,9%2,0%1+1,3*2,0*1) -4,400000
RAZEM: 37,761000|m2 37,76
52 |KNR 202/126/2 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty szt 11,00
53 |KNR 202/126/1 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty szt 11,00
54 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - NST 124
Wyliczenie ilosci robot:
NST 124/120 1,2*3*2 7,200000
NST 124/150 1,5%14*2 42,000000
NST 124/180 1,8*4*2 14,400000
NST 124/120 (w $cianie 18cm) 1,2*2*2 4,800000
NST 124/180 (w $cianie 18cm) 1,8%1*2 3,600000
RAZEM: 72,000000|m 72,00
55 |KNR901/105/1 \Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr 8 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(4,02+4,023+2,66+3,73)*2,68 38,680440
minus drzwi
-(0,8*2,0%4) -6,400000
RAZEM: 32,280440/m2 32,28
56 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 4,80
57 |KNR 202/123/3 |Oktadanie (szpatdowanie) Scian klatki schodowej ptytkami gr 5 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
(2,80+6,18*2+1,15+1,7+2,11)*(0,11+3,06) 63,780400
-1,43*2,21 -3,160300
RAZEM: 60,620100|m2 60,62
58 |KNR 202/123/4 \Ok’fadanie (szpatdowanie) scian wiatrotapu ptytkami grubosci 12 cm
Wyliczenie ilosci robot:
(1,81*2+2,72*2+2,89*2+2,46+2,99*2)*(0,11+3,06) 73,797600
-(1,30*2,0+0,9*2,0*2+1,2*2,0*2) -11,000000
RAZEM: 62,797600|m2 62,80
59 |KNR202/123/4 |Scianka z bloczkéw grubosci 12 cm (za wnekg na szafke gazowa) m2 0,81
60 |KNR 202/122/7 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych
Wyliczenie ilosci robot:
\(0.1 1+3.26)*14 47,180000
RAZEM: 47,180000|m 47,18
61 |KNR 202/123/2 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/2
ceg.-obmurowanie kominow
Wyliczenie ilo$ci robot:
(0.2+0.46+0.2+0.71+0.76+0.35+0.98+0.2*2+0.47+0.2+1.91+
0.2*2+1.16+0.76+0.2*2*2+0.38+0.2*2+0.56+0.2*2)*(0.11+3.0
6) 36,455000
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =36.460000
RAZEM: 36,465000/m2 36,47
9 Element STROP NAD PARTEREM
62 |KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.20 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
0268-03 + KNR |systemowym wariant Il (transport betonu pompg) C25/30
0-20 0268-04
Wyliczenie ilo$ci robot:
PL-P 12,32*15,45+9,40%9,67+2,96*6,77 301,281200
minus schody -(2,8"6,18+3,24*4,48) -31,819200
RAZEM: 269,462000 m2 269,46
63 |KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.15-17 cm i pow. migdzy $cianami lub belkami do 5 m2 w deskowaniu systemowym
0268-01 + KNR |wariant Il (transport betonu pompg)C 25/30-balkony
0-20 0268-04
Wyliczenie ilosci robot:
BL.1 1,12*2,20*4 9,856000
BL.2 1,12*1,8*1 2,016000
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =11.880000
RAZEM: 11,882000/m2 11,88
64 |Kalkulacja taczniki termoizolacyjne balkonowe
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
2.20*4+1.8*1 10,600000
RAZEM: 10,600000|m 10,60
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ROBOTY BUDOWLANE strona nr: 8
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
65 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu-stropy 10 dni x 10 godz
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p62/100
#p63/100
korekta 2.810000 2,810000
(import)Razem =2.810000
RAZEM: 2,810000{100 m2 2,81
66 |KNR 20/271/3 |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu PERI
wariant Il (transport betonu pompg) C25/30
Wyliczenie ilo$ci robot:
BO.1 0,24*0,91*3,12*1 0,681408
B0.2 0,24*0,91*2,82*1 0,615888
RAZEM: 1,297296|m3 1,30
67 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu: belki 12 dni x 10 godz:
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p66*10.50
korekta 13.650000 13,650000
(import)Razem =13.650000
RAZEM: 13,650000/100 m2 13,65
10 |Element SCIANY PIETRA
68 |KNR 20/269/7 |Stupy/trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w
deskowaniu wariant Il (transport betonu pompg) - C 20/25
Wyliczenie ilosci robot:
T2.1 0.24*0.24*2.68*2 0,308736
RAZEM: 0,308736|/m3 0,31
69 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu:stupy 10 dni x 10 godz:
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p68*63.18/100
korekta 0.200000 0,200000
(import)Razem =0.200000
RAZEM: 0,200000{100 m2 0,20
70 |KNR901/104/2 |Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr 24 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
zewn (27,98+9,19+9,27+3+3+5,65+15,48+11,84)*2,68 228,898800
wewn (4,93+4,72+6,19+0,53+12,78+6,18+4,58)*2,68 106,958800
minus okna
-(1,25*1,55*7+1,05*1,565*4+0,9%1,2*1+1,25*2,42*4+1,05*2,4*
1) -35,772500
minus drzwi wewnetrzne
-(0,9*2*4) -7,200000
RAZEM: 292,885100|m2 292,89
71 |KNR 901/104/1 \Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych gr 18 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (5,42*2+5,66+1,52)*2,68 48,293600
minus drzwi
-(0,9*2,0*2) -3,600000
RAZEM: 44,693600|m2 44,69
72 |KNR 202/126/2 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty szt 11,00
73 |KNR 202/126/1 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty szt 12,00
74 |KNR 202/126/5 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - NST 124
Wyliczenie ilo$ci robét:
NST 124/120 1,2*2*5 12,000000
NST 124/150 1,5*2*16 48,000000
NST 124/120 (w $cianie 18cm) 1,2*2*2 4,800000
RAZEM: 64,800000|m 64,80
75 |KNR901/105/2 \Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr 12 cm m2
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
76 |KNR901/105/1 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr 8 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(4,02+4,023+2,66+3,73)*2,68 38,680440
minus drzwi
-(0,8*2,0%4) -6,400000
(3,77+1,04+1,27+1,2+1,04+0,8)*2,68 24,441600
minus drzwi
-(0,8*2,0*2) -3,200000
(5,05+1,97)*2,68 18,813600
minus drzwi
-(0,8*2,0*2) -3,200000
(4,45+2,71+1,65*2+2,17)*2,68 33,848400
minus drzwi
-(0,8*2,0*3) -4,800000
(6,06+3,16+0,71+2,17)*2,68 32,428000
minus drzwi
-(0,8*2,0*3) -4,800000
(4,4+2,18)*2,68 17,634400
minus drzwi
-(0,8*2,0*2) -3,200000
korekta -0.010000 -0,010000
(import)Razem =140.240000
RAZEM: 140,236440|/m2 140,24
77 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 18,00
78 |KNR 202/123/3 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian klatki schodowej ptytkami Multipor gr 5 cm
Wyliczenie ilosci robot:
(2,86+4,63+6,18)*2,68 36,635600
-0,9*2,0*2 -3,600000
RAZEM: 33,035600|m2 33,04
79 |KNR 202/122/7 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(2.68+0.2)*34 97,920000
RAZEM: 97,920000|m 97,92
80 |KNR 202/123/2 |Oktadanie (szpatdowanie) Scian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/2
ceg.-obmurowanie kominow
Wyliczenie ilosci robot:
(0.48+0.88+0.2*2+0.44+0.68+2.29+2.08+0.2*4+1.34+0.2*2+
0.56+0.2*4+0.93+0.2+0.77+0.46+1.09+0.2)*2.68 39,664000
RAZEM: 39,664000|m2 39,66
11 |Element STROP NAD PIETREM
81 |KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.20 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
0268-03 + KNR |systemowym wariant Il (transport betonu pompg) C25/30
0-20 0268-04
Wyliczenie ilo$ci robét:
PL-P 31,1*24,65+19,4*18,88+13,5*5,95 1213,212000
minus schody -(2,8"6,18+3,24*4,48) -31,819200
RAZEM:| 1 181,392800/m2 1181,39
82 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu-stropy 10 dni x 10 godz
wiasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p81/100
korekta 11.810000 11,810000
(import)Razem =11.810000
RAZEM: 11,810000|100 m2 11,81
83 |KNR 20/271/3 |Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu wariant Il
(transport betonu pompg) C25/30
Wyliczenie ilosci robot:
B1.1 \0.24*0.69*1 .94*1 0,321264
RAZEM: 0,321264|/m3 0,32
84 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu: belki 12 dni x 10 godz:
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p83*10.50
korekta 3.360000 3,360000
(import)Razem =3.360000
RAZEM: 3,360000/100 m2 3,36
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12 |Element SCIANY PODDASZA, KONSTRUKCJA STALOWA
85 |KNR 20/269/7 |Stupy/trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w
deskowaniu (transport betonu pompg) - C 20/25
Wyliczenie ilo$ci robot:
S2.1 0,24*0,24*2,59*1 0,149184
S2.2 0,24*0,24*2,83*1 0,163008
S2.3 0,24*0,24*2,83*1 0,163008
S2.4 0,24*0,39%4,43*1 0,414648
S2.5 0,24*0,24*4,32*2 0,497664
T2.1 0,24*0,24*1,21*13 0,906048
T2.3 0,24*0,24*1,2*10 0,691200
T2.3 0,24*0,24*1,2*2 0,138240
RAZEM: 3,123000/m3 3,12
86 |Kalkulacja Dzierzawa szalunkéw przez okres dojrzewania betonu:stupy 10 dni x 10 godz:
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p85*63.18/100
korekta 1.970000 1,970000
(import)Razem =1.970000
RAZEM: 1,970000{100 m2 1,97
87 |KNR901/104/2 |Sciany o wys. do 4,5 m z blokdw silikatowych gr 24 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
j (12,31+18,44-13*0,24)*1,21 33,432300
j (9,26+9,43+9,02-12*0,24)*1,2 29,796000
9,19*(1,2+3,22)*0,5 20,309900
(3,2+0,77)*(11,24-0,24-6,13) 19,333900
j (9,21-0,24*2-0,39)*(10,21-0,24-6,13) 32,025600
(5,77-0,24)*(1,21+3,84)0,5 13,963250
(1,56-0,24+4,43-0,24)*6,3*0,5+(4,43-0,24)*8,94*0,5 36,085800
6,18*(10,32-6,13)+6,18*(8,93-6,13)+6,18*(7,06-6,13) 48,945600
5,4%(1,2+3,71*0,24)*0,5 5,644080
2,93*3,22 9,434600
minus drzwi
-0,9*2,0*4 -7,200000
RAZEM: 241,771030/m2 241,77
88 |KNR901/104/1 \Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych gr 18 cm
Wyliczenie ilosci robot:
(1,53+1,25)*3,22 8,951600
(2,18+1,2)*0,5*5,42*2 18,319600
minus drzwi
-0,9*2,0*1 -1,800000
RAZEM: 25,471200|m2 25,47
89 |KNR 202/126/2 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty szt 5,00
90 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - NST 124
Wyliczenie ilosci robot:
NST 124/120 1,2*2*3 7,200000
NST 124/180 1,8*2*1 3,600000
NST 124/120 (w $cianie 18cm) 1,2*2*1 2,400000
RAZEM: 13,200000|m 13,20
91 |KNR901/105/1 \Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr 8 cm
Wyliczenie ilosci robot:
(2,8+1,73)*0,5%(7,3+1,2+2,0*2) 28,312500
3,22%(3,0+2,12) 16,486400
3,43*2,18+(3,43+1,73)*0,5*3,15 15,604400
3,66*(1,17+3,0)*0,5+2,75*2,2+0,8*4,08 16,945100
(4,61+1,85)*(4,43+1,45)*0,5 18,992400
27,9*1,73+1,9*4,1 56,057000
RAZEM: 152,397800|/m2 152,40
92 |KNR 202/123/3 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian klatki schodowej ptytkami Multipor gr 5 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,18*2*3,17 39,181200
-0,9*2,0*2 -3,600000
RAZEM: 35,581200|m2 35,58
93 |KNR 202/122/7 \Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 211,50
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94 |KNR 202/123/2 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/2
ceg.-obmurowanie kominow
Wyliczenie ilo$ci robot:
(2,8+1,45)*0,5*(1,56+0,2)+3,2*(1,32*2+0,2*2+0,81+0,38) 17,276000
3,43%(0,47+0,56) 3,532900
2,2%(0,97+0,4*2) 3,894000
2,94*(1,54+1,8+0,76+5*0,2) 14,994000
n/dachem (1,72+0,45)*2*1,2+(1,44+0,41)*2*1,45+(0,97+0,62)*2*1,85+(
0,84+0,64)*2*1,50+(1,03+0,64)*2*1,20+(1,42+0,88)*2*1,65+(
0,82+0,44)*2*1,30+(0,56+0,37)*2*1,25 38,095000
RAZEM: 77,791900|m2 77,79
95 |KNR 202/211/4 |Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do
0,3 m - wience zelbetowe
Wyliczenie ilosci robot:
W.1 0,24*0,24*46,2 2,661120
W.2 0,24*0,59%6,6 0,934560
W.3 0,24*0,24*71,4 4,112640
W.4 0,24*0,24*9,1 0,524160
W.5 0,24*0,20*17,6 0,844800
korekta -0.020000 -0,020000
(import)Razem =9.060000
RAZEM: 9,057280/m3 9,06
96 |KNRW Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokos$ci do 50m - stupy o masie do 1 t
205/115/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(294.8+22.8+20.3+141 .6+11.4+10.2)/1000 0,501100
RAZEM: 0,501100|t 0,50
97 |KNRW Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokosci do 50m - belki stropowe
205/115/6
Wyliczenie ilosci robot:
\(332.6+550.3+221 .9+227.6)/1000 1,332400
RAZEM: 1,332400|t 1,33
98 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji stalowych
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p96+#p97
korekta 1.830000 1,830000
(import)Razem =1.830000
RAZEM: 1,830000t 1,83
13 |Element SCHODY
99 |KNR 20/265/1 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI wariant Il (transport
betonu pompg) C 20/25
Wyliczenie ilosci robot:
SCH.1 0,3*0,53*1,37 0,217830
SCH.2 0,3*0,53*1,535 0,244065
SCH.3 0,3*0,563*1,7 0,270300
RAZEM: 0,732195/m3 0,73
100 |KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - C 20/25
0218-02 + KNR
2-02 0218-06
Wyliczenie ilosci robot:
SCH.1 1,37%(1,82+2,16+2,7*2+2,4*2) 19,426600
SCH.2 1,4*(1,47*3*3) 18,522000
SCH.3 1,7%(2,7+1,35) 6,885000
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =44.840000
RAZEM: 44,843600 m2 44,84
101 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu-spocznik C
0216-02 + KNR |20/25
2-02 0216-05
Wyliczenie ilosci robot:
SCH.1 2,8%(1,25+1,6+1,55) 12,320000
SCH.3 1,7*1,7 2,890000
RAZEM: 15,210000|m2 15,21
102 |KNR 202/216/2 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu-spocznik C
20/25
Wyliczenie ilosci robot:
SCH.2 \1.51*(1 .8*2*3) 16,308000
RAZEM: 16,308000|m2 16,31
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14 |Element ZBROJENIE
103 |KNNR 2/105/3 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich
Wyliczenie ilosci robot:
spis rysunkéw z PW konstrukcji \29075.20/1000 29,075200
RAZEM: 29,075200|t 29,08
15 |Element DACH
104 |KNR 202/1218/1 |Kotwy pod murtate szt. 112,00
105 |KNR 202/401/5 |Wiezba dachowa o ukiadzie jetkowym z tarcicy nasycone;j m2 347,83
106 |KNR 202/409/6 |Deski okapowe przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc.
Wyliczenie ilosci robot:
Obliczenia pomocnicze = 87.760000 \pmc=87,760000
Dtugosé
\{okapy} 28,03+12,64+28,30+9,99+5,6+3,2=87,760000
Objetosc:
#p106A*0.038*0.30
korekta 1.000000 1,000000
(import)Razem =1.000000
RAZEM: 1,000000|m3 1,00
107 |KNR AT 9/103/2 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrfat 0,80 m
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p105
korekta 347.830000 347,830000
(import)Razem =347.830000
RAZEM: 347,830000|m2 347,83
108 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p105
korekta 347.830000 347,830000
(import)Razem =347.830000
RAZEM: 347,830000|m2 347,83
109 |KNR 202/616/1 |Utozenie maty rozdzielajacej pod blache
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p105
korekta 347.830000 347,830000
(import)Razem =347.830000
RAZEM: 347,830000|m2 347,83
110 |KNRW Pokrycie dachéw blachg tytanowo-cynkowg na rgbek stojgcy
202/509/2
Wyliczenie ilosci robot:
#p105
korekta 347.830000 347,830000
(import)Razem =347.830000
RAZEM: 347,830000|m2 347,83
111 |KNR 202/507/1 \Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z tytano-cynku
Wyliczenie ilosci robot:
pas nadrynnowy 87,76*0,25 21,940000
styk ze scianami (29,50+9,0)*0,25 9,625000
styk kominy 26,5%0,25 6,625000
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =38.200000
RAZEM: 38,200000|m2 38,20
112 |KNR 202/507/2 \Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytano-cynku
Wyliczenie ilosci robot:
Pas podrynnowy 87,76*0,40 35,104000
attyki (16,50+7,70+3,70)*(0,70+0,50) 33,480000
kalenica (6,30+8,50+4,15)*0,60 11,370000
RAZEM: 79,954000|m2 79,95
113 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian kominéw nad dachem ptytami styropianowymi gr. 5 cm z przyklejeneim warstwy
2612-01 + KNR [siatki
0-23 2612-06
Wyliczenie ilosci robot:
26.50*1.6 42,400000
RAZEM: 42,400000 m2 42,40

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
114 |KNR 202/507/2 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytano-cynku-pokrycie $cianek i czapek
kominéw
Wyliczenie ilo$ci robot:
Czapki kominow
9 9,000000
Scianki kominéw
26,5*1,30 34,450000
RAZEM: 43,450000 m2 43,45
115 |KNR 202/923/4 \Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy-wyréwnanie attyk czapek komindw pod obrobke
Wyliczenie ilosci robot:
attyki (16,50+7,70+3,70)*0,50 13,950000
czapki komindw 9 9,000000
RAZEM: 22,950000|m2 22,95
116 |KNR 202/509/5 |Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm z blachy z -tytano-cynku m 68,05
117 |KNR 202/511/4 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cmz blachy z tytano-cynku
Wyliczenie ilosci robot:
8,50*3 25,500000
7,36*3 22,080000
7,241 7,240000
RAZEM: 54,820000|m 54,82
118 |[KNR 401/524/7 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustdw (sztuceréw) z blachy z cynku szt. 7,00
119 |KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej-okna 94x140
0526-02 szt 12,00
120 |KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej-okna 66x98
0526-02 szt 1,00
121 |KNRW Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - 94x98
202/1016/7 szt 1,00
16 |Element DOCIEPLENIE PODDASZA
122 \KNR 912/301/7 |lzolacje cieplne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 20cm uktadanymi w potaci dachu
krokwiowego m2 347,83
123 |KNR 912/301/8 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 10 cm uktadanymi nad
sufitem podwieszanym m2 347,83
124 |\KNR 202/616/1 |Izolacje z folii pe na sucho pozioma - jedna warstwa-paroizolacja pod ocieplenie j.w. m2 347,83
125 |KNR 202/2011/2 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili
nosnych 40 cm-ptyta zwykta- tylko wewnatrz pomieszczen m2 347,83
126 |KNR 202/2011/4 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za druga
warstwe ptyt-ptyta zwykia m2 347,83
127 |Kalkulacja Doptata za ptyte wodoodporna w tazience
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
\4.52+5.28+5.53+4.98+4.75 25,060000
RAZEM: 25,060000|m2 25,06
17 |Element TYNKI WEWNETRZNE
128 |KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
32/304/3
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 12,5+22,08 34,580000
parter 254,09 254,090000
pietro 252,98 252,980000
RAZEM: 541,650000|m2 541,65
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
129 |KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach
32/104/3
Wyliczenie ilo$ci robot:
Suma czesc. = 430.560000 \ 430,554200
Piwnica
01/2 (7,37*2+3,42*2)*(2,88-0,31)-0,9*2*2=51,860600
01/3 (6,19*2+4,84*2)*(2,88-0,31)-0,9*2=54,894200
01/4 (5,63*2+3,02*2)*(2,88-0,31)-0,9*2*2=40,861000
01/5 (5,63*2+2,22*2)*(2,88-0,31)-0,9*2=38,549000
01/6 (6,06*2+4,68*2)*(2,88-0,31)-0,9*2*3=49,803600
01/7 ((1,54+1)*2+1,72*4)*(2,88-0,31)-0,9*2*2-0,8*2=25,537200
01/8 (2,56*2+2,62*2)*(2,88-0,31)-0,9*2=24,825200
01/9 (4,02*2+9,05*2)*(2,88-0,31)-0,9*2=65,379800
K1 (4,63*2+2,7*2)*(2,88-0,31)-0,9*2*2=34,076200
K2 (4,48*2+4,93*2)*(2,88-0,31)-0,9*2*2=44,767400
Suma czesc. = 639.140000 639,149750
Parter
1M (6,18*2+6,06*2)*(3,06+0,11)-1,05*2*1,25*1,55=73,532850
K 0=0,000000
1/2 (7,37*2-3,12+5,42*2)*(3,06+0,11)-0,9*2-1,05*2-1,25*1,55*2=
63,423200
1/3 ((2,11+2,99)*2+2,46*4)*(3,06+0,11)-0,9*2*2-1,2*2-1,3-2-1,43
*2=51,366800
1/4 (4,63*2-2,82+5,42*2)*(3,06+0,11)-0,9*2-1,25*1,55*2=49,102
600
1/5 (6,18*2+5,66*2)*(3,06+0,11)-1,2*2-1,25*1,55=70,728100
1/6 (2,72*2+3,89*2)%(3,06+0,11)-1,05*2=39,807400
117 (2,72*2+1,81*2)*(3,06+0,11)-1,2*2*2=23,920200
1/8 (3,72*2-1,48+1,5*2)*(2,57+0,11)-0,8*2*4=17,612800
1/9 (2,4*2+4,02*2)*(2,57+0,11)-0,8*2-1,05%1,55=31,183700
1/10 (2,44*2+2,17*2)*(2,57+0,11)-0,8*2-1,05*1,55=21,482100
111 (2,44*2+1,47%2)*(2,57+0,11)-1,05%1,55=19,330100
112 (2,77*2+4,023*2)*(2,57+0,11)-0,8*2-1,05*1,55=33,182980
113 (5,087*2+4,08*2)*(2,57+0,11)-1,05*1,55*2=45,880120
K1 (6,18*2+2,7*2)*(3,06+0,11)-1,43*2=53,439200
K2 (4,48*2+4,93*2)*(2,57+0,11)-1,2*2-0,9*2-0,9*1,2=45,157600
Suma czesc. = 776.140000 776,157300
Pietro
2/1 (6,06%2+2,94*2)*(5,93-3,26)-0,9*2-1,25*2,42=43,235000
2/2 (3,11*2+3,16*2)*(5,93-3,26)-0,8*2-1,25*1,55=29,944300
2/3 (3,16*2+2,87%2)*(5,93-3,26)-0,9*2-0,8*2*3=25,600200
2/4 (1,73*2+2,09*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=18,798800
2/5 (4,45*2+2,71*2)*(5,93-3,26)-0,8*2-1,25%1,55=34,696900
2/6 (5,42*2+4,62*2)%(5,93-3,26)-0,8*2-1,25*1,55-1,25*2,42=47 0
51100
27 (2,7*2+2,63*2)*(5,93-3,26)-0,9*2-0,8*2*3=21,862200
2/8 (2,17*2+1,65*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=18,798800
2/9 (5,05*2+3,37*2)*(5,93-3,26)-0,8*2-1,25*2,42-1,25*1,55=38,4
00300
2/10 (2,97*2+1,97*2)*(5,93-3,26)-0,9*2-0,8*2*2=21,379600
2/11 (1,97*2+2*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=19,599800
2/12 (3,97*2+2,91*2)*(5,93-3,26)-0,9*2-0,8*2=33,339200
2/13 (1,04*2+1,12*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=9,934400
2/14 (4,33*2+5,42*2)*(5,93-3,26)-0,8*2-1,25%1,55-1,25*2,42=45 5
02500
2/15 (2,96*2+1,78*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=23,711600
2/16 (4,4*2+4,18*2)*(5,93-3,26)-0,8*2-1,25*1,55*2=40,342200
2117 (1,4*2+2,47*2)*(5,93-3,26)-0,9*2-0,8*2*2=15,665800
2/18 (1,85*2+2,19*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=19,973600
2/19 (3,72*2-1,48+1,5*2)*(5,45-2,77)-0,8*2*4=17,612800
2/20 (2,4*2+4,02*2)*(5,45-2,77)-0,8*2-1,05*1,55=31,183700
2/21 (2,44*2+2,17*2)*(5,45-2,77)-0,8*2-1,05*1,55=21,482100
2/22 (2,44*2+1,47%2)*(5,45-2,77)-0,8*2-1,05%1,55=17,730100
2/23 (2,77*2+4,023*2)*(5,45-2,77)-0,8*2-1,05*1,55=33,182980
2/24 (5,087*2+4,08*2)*(5,45-2,77)-1,05*1,55*2=45,880120
K1 (6,18*2+5,56*2)*(5,93-3,26)-0,9*2*5=53,691600
K2 (4,48*2+4,93*2)*(5,45-2,77)-0,9*2-0,9*1,2=47,557600
Suma czesc. = 687.960000 151,317000

Poddasze

Sciany 24

{zewn} (33,43+29,8+32,03)*1=95,260000
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Nr Podstawa | Opis robot Jm llosé
{wewn}(#p87-95,26)*2 0.000000=0,000000
$ciany 18#p88*2 0.000000=0,000000
Sciany 8 (27,9*1,73+1,9*4,1)*1=56,057000
(#p91-56,06)*2 0.000000=0,000000
korekta 536.620000 536,620000
(import)Razem =2533.800000
RAZEM:| 2533,798250 m2 2 533,80
130 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami
202/1134/2
Wyliczenie ilosci robot:
#p128+#p129
minus piwnica -(34,58+430,56) -465,140000
korekta 3075.450000 3 075,450000
(import)Razem =2610.310000
RAZEM:| 2610,310000/m2 2610,31
131 |KNR 202/815/3 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
Wyliczenie ilosci robot:
#p128-34.58
korekta 507.070000 507,070000
(import)Razem =507.070000
RAZEM: 507,070000|m2 507,07
132 |[KNR 202/815/5 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementdw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p129-430.56
korekta 2103.240000 2 103,240000
(import)Razem =2103.240000
RAZEM:| 2 103,240000 m2 2103,24
133 |KNR 23/2614/2 |Docieplenie od spodu stropu piwnic , wiatrotapéw i Smietnika ( od spodu ) -ptytami styropianowymi
-gr.10 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
Wyliczenie ilo$ci robét:
228,10-34,58 193,520000
1/3 7.53 7,530000
1/6 10,46 10,460000
117 4,53 4,530000
RAZEM: 216,040000 m2 216,04
18 |Element PODLOZA | POSADZKI
134 |KNR 202/1101/7 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym-piasek gr. 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 228.10*0.15 34,215000
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =34.220000
RAZEM: 34,225000/m3 34,23
135 |KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 gr. 10 cm Zastosowano pompe do betonu na
samochodzie.
Wyliczenie ilo$ci robot:
piwnica 228,10 *0,10 22,810000
parter (6.06*1.26+2.80%1.26+5.66*1.26+1.10*3.55+3.26*3.90)*0.10 3,491420
RAZEM: 26,301420|m3 26,30
136 |KNR 202/616/1 \Izolacje z folii pe 0,5 mm pozioma
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 228,10 228,100000
parter 34.90 34,900000
RAZEM: 263,000000 m2 263,00
137 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho -
jedna warstwa EPS 100-038 gr. 8cm m2 34,90
138 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho -
jedna warstwa EPS 100-038 gr. 4 cm
Wyliczenie ilosci robot:
parter- na stropie 254,09--21,69-17,12-34,90 223,760000
pietro 252,98-19,92-17,12 215,940000
poddasze 178,68-12,62-17,12 148,940000
RAZEM: 588,640000|m2 588,64
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
139 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii pe gr. 0,2 mm
Wyliczenie ilosci robot:
#p138
korekta 588.640000 588,640000
(import)Razem =588.640000
RAZEM: 588,640000|m2 588,64
140 INNRNKB 202 |Podktad betonowy gr. 6 cm
1127-01 +
NNRNKB 202
1127-03
Wyliczenie ilo$ci robét:
piwnica 228,1 228,100000
#p139
korekta 588.640000 588,640000
(import)Razem =816.740000
RAZEM: 816,740000 m2 816,74
141 |NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/1134/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p142
#p143
#p144
#p146
korekta 1206.270000 1206,270000
(import)Razem =1206.270000
RAZEM:| 1 206,270000/m2 1206,27
142 INNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
202/2805/5 o pow.do 10 m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
piwnica 5,54+4,37+6,71 16,620000
parter 7,35+4,53+5,58+5,29+3,59 26,340000
pietro 5,81+3,37+4,54+3,19+5,85+3,72+9,37+4,9+3,46+3,7+5,58+
5,29+3,28 62,060000
poddasze 4,52+4,3+3,68+5,28+5,53+3,88+1,88+7,85+4,75 41,670000
spoczniki 2,8%(1,25+1,6+1,55+1,56*3)+1,51%1,8*2*2+1,48*1,7*3+1,7*1,
7 46,734000
RAZEM: 193,424000 m2 193,42
143 |NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
202/2806/5 o pow.ponad 10 m2
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 39,74+25,07+12,5+36,17 113,480000
parter 27,91+39,86+24,9+34,46+10,46 137,590000
pietro 0
poddasze 0
RAZEM: 251,070000m2 251,07
144 |NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej
202/2810/5
Wyliczenie ilosci robot:
1,37%0,30*(9+8+10+10)+1,37*0,26*(8+7) 20,550000
1,40%0,29*(6*3*3) 21,924000
1,770,27*(6+11) 7,803000
podstop 1,37%0,1688*(9+8)+1,37*0,1685*(10+10)+1,37*19,13*(8+7) 401,669752
1,40%0,16*(6*3*3) 12,096000
1,7*0,1688*(6+11) 4,878320
RAZEM: 468,921072|m2 468,92
145 |NNRNKB Listwy cokotowe GRES na zaprawie klejowej
202/2809/4
Wyliczenie ilosci robot:
#p142*1,07
#p143*1.07
korekta 475.600000 475,600000
(import)Razem =475.600000
RAZEM: 475,600000|m 475,60
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146 |NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych z listwami przysciennymi
202/1136/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
parter 10,93+21,0 31,930000
pietro 17,57+8,99+12,06+18,72+16,95+1,16+19,77+16,89+9,65+1
0,93+21,05 153,740000
poddasze 21,11+23,04+17,1+6,9+16,18+4,98+16,11+1,77 107,190000
RAZEM: 292,860000 m2 292,86
147 |KNR 401/411/8 \Montaz progéw w drzwiach wejsciowych i przy potgczeniu okigdzin podtogowych
Wyliczenie ilosci robot:
parter 1 1,000000
pietro 6+5 11,000000
poddasze 5+4 9,000000
RAZEM: 21,000000|szt. 21,00
148 |KNR 202/1207/1 \Balustrada klatki schodowej wys.110 cm-stal kwasoodpoorna
Wyliczenie ilosci robot:
K1 2,45+2,57+3,4*2+3,5+3,1+1,4 19,820000
K2 2,15*3*3 19,350000
K3 2,8+0,95+1,9 5,650000
RAZEM: 44,820000|m 44,82
149 |KNR 202/1207/1 |Pochwyty klatki schodowej -stal kwasoodpoorna m 8,00
150 |KNR 202/1207/1 |Barierka antypaniczna przy schodach na parterze m 1,35
151 |KNR 202/1219/4 |Klamry wtazowe typowe szt. 7,00
152 |KNR 202/1213/1 |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m-drabinka aluminiowa m 3,50
153 |Kalkulacja Woycieraczki wejsciowe systemowe aluminiowe
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,60%0,80*6 7,680000
RAZEM: 7,680000 m2 7,68
19  |Element WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW
154 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami
202/1134/2
Wyliczenie ilosci robot:
sufity#p128 0.000000
Sciany#p129 0.000000
korekta 3075.450000 3 075,450000
(import)Razem =3075.450000
RAZEM:| 3 075,450000/m2 3 075,45
155 |KNR 202/829/7 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi
Wyliczenie ilo$ci robot:
01/7 ((1,54+1)*2+1,72*4*0,9*2-0,8)*2,05 34,161200
01/8 (2,56*2+2,62*2-0,9)*2,05 19,393000
111 (2,44*2+1,47*2-0,8)*2,05 14,391000
2/4 (1,73*2+2,09*2-0,8)*2,05 14,022000
2/8 (2,17*2+1,65*2-0,8)*2,05 14,022000
2/11 (1,97*2+2*2-0,8)*2,05 14,637000
2/15 (2,96*2+1,78*2*0,8)*2,05 17,974400
2/18 (1,85*2+2,19*2*0,8)*2,05 14,768200
2/22 (2,44*2+1,47*2-0,8)*2,05 14,391000
3/2 (3,55*2+1,88*2*0,8)*2,05 20,721400
3/6 (3,07*2+2,1*2-0,8)*2,05 19,557000
3/9 (2,18*2+2,75*2-0,8)*2,05 18,573000
3/11 (2,95*2+1,81*2-0,8)*2,05 17,876000
3/16 (3,34*2+1,92*2-0,8)*2,05 19,926000
RAZEM: 254,413200/m2 254,41
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156 |KNR K 4/201/5 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych -farba lateksowa
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany
K1
kl. schodowa-piwnica (2,80+4,86)*2*2,57 39,372400
kl. schod -parter (2,70+6,18)*2*3,06 54,345600
wiatrotap (2,46+2,99+2,60+2,11)*3,06 31,089600
kl. sch pietro (5,50+6,18)*2*2,56 59,801600
kl. sch poddasze (2,70+6,18)*2%(4,50+3,30)*0,5 69,264000
K2
kl. schodowa-piwnica (4,48+4,95)*2*2,57 48,470200
kl. schod -parter (4,48+4,95)*2*2,57 48,470200
wiatrotap (1,81+2,72)*2,57 11,642100
kl. sch pietro (4,48+4,95)*2*2,57 48,470200
kl. sch poddasze 4,48*1,40+4,48*3,57+4,95*2%(1,4+3,57)*0,5 46,867100
RAZEM: 457,793000|m2 457,79
157 |[KNR K 4/201/5 \Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych -farba akrylowa
Wyliczenie ilosci robot:
#p154
-#p155
-#p156
korekta 2363.250000 2 363,250000
(import)Razem =2363.250000
RAZEM:| 2 363,250000/m2 2 363,25
158 |KNR K 4/201/2 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p125
korekta 223.350000 223,350000
(import)Razem =223.350000
RAZEM: 223,350000/m2 223,35
159 |NNRNKB Potki nadgrzejnikowe o szer.do 20 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
202/2143/1
Wyliczenie ilosci robot:
parter 1,10*5+1,30*6+1,0 14,300000
pietro 1,10*3+1,30*7+1,0 13,400000
RAZEM: 27,700000|m 27,70
160 |KNR 202/1218/2 \Wsporniki ze stali teowej ramienne-wsporniki do zamontowania pétek nadgrzejnikowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p159*2
korekta 55.400000 55,400000
(import)Razem =55.400000
RAZEM: 55,400000 |szt. 55,40
20 |Element OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE
161 |KNRW Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2, U=1,3 W/m2K
202/1039/3
Wyliczenie ilosci robot:
O1x 1.25%1.55*2 3,875000
02 1,25*1,55*3 5,812500
RAZEM: 9,687500/m2 9,69
162 |KNRW Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2, U=1,6 W/m2K-okno EI 60
202/1039/3
Wyliczenie ilosci robot:
O1s 1,25%1,55"1 1,937500
O1sx 1,25*1,55*3 5,812500
02s 1,25%1,565*4 7,750000
RAZEM: 15,500000|m2 15,50
163 |[KNRW Okna aluminiowe, do 2,0'm2, U=1,3 W/m2K
202/1039/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
03 1,05%1,55*7 11,392500
RAZEM: 11,392500/m2 11,39
164 | KNRW Okna aluminiowe, do 2,0'm2, U=1,6 W/m2K-okno EI 30
202/1039/2
Wyliczenie ilosci robot:
O3s 1,05%1,565*2 3,255000
04 0,9%1,2*2 2,160000
RAZEM: 5,415000 m2 5,42
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165 |[KNRW Okna aluminiowe, do 2,0'm2, U=1,6 W/m2K-okno EI 60
202/1039/2
Wyliczenie ilo$ci robot:
04 0,9"1,2*1 1,080000
RAZEM: 1,080000|m2 1,08
166 |[KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, balkonowe, U=1,3 W/m2K
202/1040/4
Wyliczenie ilosci robot:
OB1 1,05*2,4*1 2,520000
0OB2 1,25%2,42"1 3,025000
RAZEM: 5,545000 m2 5,55
167 |[KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, balkonowe, U=1,6 W/m2K-okno EI 30
202/1040/4
Wyliczenie ilosci robot:
OB2s \ 1.25%2.42*3 9,075000
RAZEM: 9,075000|m2 9,08
168 |KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne,z przeszkleniem, U=1,6 W/m2K, EI 60
202/1040/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
D1als 1,40%2,42*3 10,164000
D4als 1,25%2,42*1 3,025000
RAZEM: 13,189000|m2 13,19
169 |KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne,z przeszkleniem, U=1,6 W/m2K, EI 30
202/1040/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
D5als \ 1.25%2.72"1 3,400000
RAZEM: 3,400000|/m2 3,40
170 |KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne, z przeszkleniem, U=1,3 W/m2K
202/1040/2
Wyliczenie ilosci robot:
D4al 1,25%2,42*1 3,025000
RAZEM: 3,025000|m2 3,03
171 |KNR 222/904/1 |Okiennice drewniane okien na parterze ( wys. 155 cm szer. 65 cm ) szt. 10,00
172 |NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.35 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
202/2143/3
Wyliczenie ilosci robot:
1,25%(1+5+7)*0,35 5,687500
1,05*9%0,35 3,307500
0,9*2*0,35 0,630000
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =9.630000
RAZEM: 9,635000|m 9,64
21 |Element DRZWI WEWNETZRNE
173 |[KNRW Drzwi stalowe EI30 z samozymykaczem
202/1203/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
D1s 1,05*2,1"1 2,205000
RAZEM: 2,205000|m2 2,21
174 \KNRW Drzwi stalowe EI60 z samozymykaczem
202/1203/1
Wyliczenie ilosci robot:
D2s 1,05*2,1*4 8,820000
RAZEM: 8,820000|m2 8,82
175 |KNRW Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne,z przeszkleniem, El 60
202/1040/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
D2als 1,40*2,10"1 2,940000
RAZEM: 2,940000|m2 2,94
176 |KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne, przeszklone
202/1040/1
Wyliczenie ilosci robot:
D6al 1,40%2,10*1 2,940000
RAZEM: 2,940000|m2 2,94
177 |KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne, petne
202/1040/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
D3al 1,10*2,10*2 4,620000
RAZEM: 4,620000|m2 4,62
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178 |KNRW Scianki aluminiowe wewnetrzne, petne, nieszklone
202/1040/5
Wyliczenie ilo$ci robot:
S1al 3,12*2,42*1 7,550400
S2al 2,82*2,42*1 6,824400
RAZEM: 14,374800|m2 14,37
179 |KNR Skrzydta drzwiowe do komorek lokatorskich, azurowe
202/1015/10
Wyliczenie ilo$ci robét:
W1 0.8*2.0*12 19,200000
RAZEM: 19,200000|m2 19,20
180 |KNR 401/318/2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych "90" ( oscieznica blokowa z drewna klejonego) o powierzchni
otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych szt. 41,00
181 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe , laminowane, petne
Wyliczenie ilo$ci robot:
D1 0,80*2,0*2 3,200000
D5 0,9*2,0*2 3,600000
RAZEM: 6,800000m2 6,80
182 |KNR 202/1017/2 \Skrzyd’fa drzwiowe ptytowe , laminowane, szklone
Wyliczenie ilosci robot:
D3 0,802,012 19,200000
D4 0,802,013 20,800000
RAZEM: 40,000000/m2 40,00
183 |KNRW Drzwi wejsciowe do mieszkan , antywlamaniowe, z oscieznicg i kompletem zamkow
202/1040/1
Wyliczenie ilosci robot:
D2 0,9*2,00*12 21,600000
RAZEM: 21,600000|m2 21,60
22 |Element BALKONY
184 [ KNRW Izolacja balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinieciem 20 cm na $ciane
202/504/3
Wyliczenie ilo$ci robét:
cz pozioma 2,20*1,12*4+1,8*1,12*1 11,872000
styk z bud 2,20*4*0,20+1,8*1*0,20 2,120000
RAZEM: 13,992000|m2 13,99
185 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa-przyjeto EPS 100 gr 4 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\2.20*1 12*4+1.8%1.12*1 11,872000
RAZEM: 11,872000|m2 11,87
186 |NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyrownawcze grub. 4 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
1127-01 + "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 ( zbrojenie - policzono wtokna polipropylenowe)
NNRNKB 202
1127-03
Wyliczenie ilosci robot:
#p184
korekta 11.870000 11,870000
(import)Razem =11.870000
RAZEM: 11,870000/m2 11,87
187 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
202/2806/5 mrozoodpornej
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p184
korekta 11.870000 11,870000
(import)Razem =11.870000
RAZEM: 11,870000/m2 11,87
188 |KNR 202/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem
ptytek i uszczelnieniem styku cokolika ze $ciang
Wyliczenie ilosci robot:
2,20%4+1,80*1 10,600000
RAZEM: 10,600000|m 10,60
189 |KNR 202/904/1 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie)
Wyliczenie ilo$ci robét:
#p184
korekta 11.870000 11,870000
(import)Razem =11.870000
RAZEM: 11,870000/m2 11,87
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190 |KNR 202/904/3 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na o$ciezach o szerokosci do 30 cm-czot
balkonu
Wyliczenie ilo$ci robot:
(2,20+1,0*2)*4*(0,20+0,05+0,08) 5,544000
(1,80+1,0*2)*(0,20+0,05+0,08) 1,254000
korekta -0.010000 -0,010000
(import)Razem =6.790000
RAZEM: 6,788000/m2 6,79
191 |INNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm-obrébka -okapnik
202/541/1 balkonu
Wyliczenie ilo$ci robot:
(2.20+1.0*2)*4*0.25 4,200000
(1,80+1,0*2)*0,25 0,950000
RAZEM: 5,150000 | m2 5,15
192 |KNR 23/2612/8 \Ochrona naroznikéw wypuktych -PROFIL KAPINOSOWY
Wyliczenie ilosci robot:
(2,20+1,0*2)*4 16,800000
(1,80+1,0*2) 3,800000
RAZEM: 20,600000|m 20,60
193 |KNR 202/1209/2 |Balustrady balkonowe - kute stalowe wys. 110 cm w stylu tzw. staromiejskim m 21,80
23 |Element URZADZENIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
194 |Kalkulacja Dostawa i montaz platformy dla niepetnosprawnych
wiasna kpl. 1,00
195 |Kalkulacja Dostawa i montaz krzesetka przyschodowego dla niepetnosprawnych
wiasna kpl. 1,00
24 |Element ELEWACJA
196 |KNR 23/2615/2 |Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej - systemowe - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tynku silikonowego
Wyliczenie ilo$ci robét:
Suma czesc. = 565.040000 565,044000
7,80%(18,77+12,66)=245,154000
7,50%(9,60+9,99+9,58+3,0)=241,275000
7,14*5,65=40,341000
11,62*2,70=31,374000
(4,55+9,25)*0,5=6,900000
Suma czesc. = -69.360000 -69,350000
-1,25*1,55*13=-25,187500
-1,05*1,55*9=-14,647500
-0,90*1,20*1=-1,080000
-1,05*2,40*1=-2,520000
-1,25%2,42*4=-12,100000
-1,20*2,0*2=-4,800000
-1,05*2,0*2=-4,200000
-1,05*2,30*1=-2,415000
-1,20*2,0*1=-2,400000
korekta -0.010000 -0,010000
(import)Razem =495.680000
RAZEM: 495,684000|m2 495,68
197 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
Scian-pilastry - dodatkowo 5 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
(0,59*3+0,575)*6,50
2,37%6,50*2 30,810000
-1,20*2,0*1 -2,400000
-1,05*2,30"1 -2,415000
-1,25*2,42*2 -6,050000
korekta -0.010000 -0,010000
(import)Razem =19.940000
RAZEM: 19,935000|m2 19,94
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198 |KNR 23/2615/8 |Docieplenie osciezy z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tynku silikonowego
Wyliczenie ilo$ci robot:
Suma czesc. = 155.960000 \ 155,960000
Obwdd osciezy
(1,25+1,55*2)*13=56,550000
(1,05+1,55*2)*9=37,350000
(0,90+1,20*2)*1=3,300000
(1,05+2,40)*1=3,450000
(1,25+2,42*2)*4=24,360000
(1,20+2,0*2)*2=10,400000
(1,05+2,0*2)*2=10,100000
(1,05+2,30*2)*1=5,650000
(1,20*2,0*2)*1=4,800000
Obliczenia pomocnicze = 183.460000 |pmc=27,500000
parapety 1,25*13+1,05*9+0,9*2=27,500000
117,73*0.16 18,836800
korekta -155.960000 -155,960000
(import)Razem =18.840000
RAZEM: 18,836800|m2 18,84
199 |KNR 33/118/8 \Montaz profili elewacyjnych - gzymsy
Wyliczenie ilosci robot:
\(18,77+12,66+9,60+9,99+9,59)*3 181,830000
RAZEM: 181,830000|m 181,83
200 |KNR 23/2612/8 \Ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem systemowym do ocieplen
Wyliczenie ilosci robot:
#p197B
narozniki 8,03 24,000000
7,50*3 22,500000
pilastry 6,50*8 52,000000
6,50*4 26,000000
korekta 183.460000 183,460000
(import)Razem =307.960000
RAZEM: 307,960000|m 307,96
201 |[NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm-parapety zaokienne
202/541/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
podokienniki 27.50%0.25 6,875000
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =6.880000
RAZEM: 6,885000/m2 6,89
202 |KNR AT Uszczelnienie stykow stolarki i parapetow z tynkiem masa uszczelniajgca
22/305/7
Wyliczenie ilosci robot:
oscieza 183,46 183,460000
parapety 27,50 27,500000
RAZEM: 210,960000|m 210,96
203 |KNR 23/2612/4 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty-cokét (30 cm nad
terenem-ocieplenie liczone w $cianach fundamentowych ) szt 75,95
204 |KNR K 4/109/2 |Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podtozu m2 18,18
205 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki na ociepleniu cokotu j.w.
Wyliczenie ilosci robot:
\0.30*(18.77+12.66+9.60+9.99+9.59) 18,183000
RAZEM: 18,183000|m2 18,18
206 |[KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3,07 m o wys. do 55 m
5/1652/10
Wyliczenie ilo$ci robot:
#p195A
korekta 565.040000 565,040000
(import)Razem =565.040000
RAZEM: 565,040000|m2 565,04
207 |Kalkulacja Czas pracy rusztowan grupy 1
wiasna r-g 378,76
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