
70 % wykopów307,17*3,23*0,730 % wykopów307.17*3.23*0.3odsadzka 1m (27,91+12,42+9,87)*1,0*3,23skarpa(27,91+12,42+9,87)*1,50*3,23*0,5odsadzka 1m27,91*1,0*3,23skarpa27,91*1,50*3,23*0,5FL-1(1,0+2*0,3)*70,9*0,4FL-2(1,5+2*0,3)*31,6*0,4FL-3(0,8+2*0,3)*15,2*0,4FL-4(1,0+2*0,3)*17,2*0,4FL-5(0,8+2*0,3)*6,0*0,4FL-6(0,4+2*0,3)*13,4*0,4FL-7(0,5+2*0,3)*16*0,4PF.1(1,68+0,3)*(1,85+0,3)*0,47pod chudy beton#p10korekta20.370000(import)Razem =129.570000wykop#p6minus obj fund-(#p13+#p14+#p15+#p16)minus chudego betonu-#p10korekta40.050000(import)Razem =40.050000#p4#p5korekta441.520000(import)Razem =441.520000obj fundam#p13+#p14+#p15obj ch bet#p10korekta88.060000(import)Razem =88.060000FL-1(1,0+0,2)*70,9*0,1FL-2(1,5+0,2)*31,6*0,1FL-3(0,8+0,2)*15,2*0,1FL-4(1,0+0,2)*17,2*0,1FL-5(0,8+0,2)*6,0*0,1FL-6(0,4+0,2)*13,4*0,1FL-7(0,5+0,2)*16*0,1PF.1(1,68+0,2)*(1,85+0,2)*0,1#p10/0.10korekta203.700000(import)Razem =203.700000#p11korekta203.700000(import)Razem =203.700000FL-60,4*13,4*0,4FL-70,6*16*0,4fundam.pod schody0,3*0,53*1,37+0,3*0,53*1,535+0,3*0,53*1,7korekta-0.010000(import)Razem =6.710000FL-30,8*15,2*0,4FL-50,8*6,0*0,4FL-11,0*70,9*0,4FL-21,5*31,6*0,4FL-41,0*17,2*0,4PF.11.68*1.85*(3.4-2.93)137,25/100ławy, płyta#p18korekta139.560000(import)Razem =139.560000FL-11,0*70,9FL-21,5*31,6FL-30,8*15,2FL-41,0*17,2FL-50,8*6,0FL-60,4*13,4FL-70,5*16PF.11,68*1,85#p20korekta168.930000(import)Razem =168.930000SCP.1(3,0-0,31)*5,42-1,0*2,23wysokosc liczona pod stropSCP.276,86*(3,0-0,31)SCP.2a2,96*(3,0-0,61)SCP.2b2,80*(3,0-0,11)SCP.315,24*(3,0-0,31)-2,23*(1*2+0,9*4)SCP.44,68*(3,0-0,31)*2-1*2,23*2SCP.54,68*(3,0-0,31)*2SCP.64,925*(3,0-0,31)*2-1*2,22*2SCP.78,945*(3,0-0,31)*2-1*2,22*2SCP.86,19*(3,0-0,31)*2korekta-0.010000(import)Razem =395.360000w SCP.31,0*2+0,9*4+2,23*2*6w SCP.41,0*2+2,23*2*2w SCP.61,0*2+2,22*2*2w SCP.71,0*2+2,22*2*2SCP.920.5*(2.4-0.11)korekta0.010000(import)Razem =46.950000#p22*2/100#p23*2/100#p25*2/100korekta9.100000(import)Razem =9.100000(5,63+2,5+1,09+1,65+2,05)*(3,0-0,31)-1,0*2,0(4,31+1,65)*(2,87-0,31)(1,65*3+2,25*2+1,7*2+(1,59+0,08+1,6+0,08)*2+1,72*2+(1,08+1,62)*2+2,56+4,48+0,28+2,75*2+4,93)*(2,87-0,31)-(0,80*2,0*9+0,9*2,0*2)(2.80+4.68*2)*2.40-0.90*2.0*22,56*(2+3)(0.205+0.55+0.75+0.2*2)*2.56korekta-0.010000(import)Razem =386.94000028.183*2+12.42*2+3.0*2od zasypek0,5*6*3,0-0,24*4*3,0#p37korekta267.740000(import)Razem =267.740000(6,06+2,8+5,6)*1,16*3,0#p39korekta50.320000(import)Razem =50.320000PL-P10,8*15,45+9,40*9,67+2,96*6,77minus schody-(2,8*4,68+3,24*4,48+1,7*5,75)korekta0.010000(import)Razem =240.410000#p41/100korekta2.400000(import)Razem =2.400000BP.10.18*0.5*5.42*1BP.20.24*0.5*2.96*1(#p43*18.75+#p44*13.33)/100korekta0.140000(import)Razem =0.140000SCP.01(0,11+3,06)*5,42#p46*2/100korekta0.340000(import)Razem =0.340000S0.10,24*0,43*(0,11+3,06)*1S0.20,24*0,5*(0,11+3,06)*1S0.30,24*0,4*(0,11+3,06)*2#p48*37.9/100korekta0.500000(import)Razem =0.500000zewn(9,28+9,43+9,03+3,12)*(0,11+2,57)+(18,56+2,96+5,53+15,24+12,08)*(0,11+3,06)wewn(5,16+4,48)*(0,11+2,57)+(6,19+2,96+0,53+2,5+3,9+6,18*2)*(0,11+3,06)minus okna-(1,25*1,55*5+1,05*1,55*5+0,9*1,2)minus drzwi zewnętrzne-(1,2*2*4+1,05*2*2)minus drzwi wewnętrzne-(0,9*2*2+1,3*2*1+1,05*2*1)(5,42*2+2,46)*(0,11+3,06)minus drzwi-(0,9*2,0*1+1,3*2,0*1)NST 124/1201,2*3*2NST 124/1501,5*14*2NST 124/1801,8*4*2NST 124/120 (w ścianie 18cm)1,2*2*2NST 124/180 (w ścianie 18cm)1,8*1*2(4,02+4,023+2,66+3,73)*2,68minus drzwi-(0,8*2,0*4)(2,80+6,18*2+1,15+1,7+2,11)*(0,11+3,06)-1,43*2,21(1,81*2+2,72*2+2,89*2+2,46+2,99*2)*(0,11+3,06)-(1,30*2,0+0,9*2,0*2+1,2*2,0*2)(0.11+3.26)*14(0.2+0.46+0.2+0.71+0.76+0.35+0.98+0.2*2+0.47+0.2+1.91+0.2*2+1.16+0.76+0.2*2*2+0.38+0.2*2+0.56+0.2*2)*(0.11+3.06)korekta0.010000(import)Razem =36.460000PL-P12,32*15,45+9,40*9,67+2,96*6,77minus schody-(2,8*6,18+3,24*4,48)BL.11,12*2,20*4BL.21,12*1,8*1korekta0.010000(import)Razem =11.8800002.20*4+1.8*1#p62/100#p63/100korekta2.810000(import)Razem =2.810000B0.10,24*0,91*3,12*1B0.20,24*0,91*2,82*1#p66*10.50korekta13.650000(import)Razem =13.650000T2.10.24*0.24*2.68*2#p68*63.18/100korekta0.200000(import)Razem =0.200000zewn(27,98+9,19+9,27+3+3+5,65+15,48+11,84)*2,68wewn(4,93+4,72+6,19+0,53+12,78+6,18+4,58)*2,68minus okna-(1,25*1,55*7+1,05*1,55*4+0,9*1,2*1+1,25*2,42*4+1,05*2,4*1)minus drzwi wewnętrzne-(0,9*2*4)(5,42*2+5,66+1,52)*2,68minus drzwi-(0,9*2,0*2)NST 124/1201,2*2*5NST 124/1501,5*2*16NST 124/120 (w ścianie 18cm)1,2*2*2(4,02+4,023+2,66+3,73)*2,68minus drzwi-(0,8*2,0*4)(3,77+1,04+1,27+1,2+1,04+0,8)*2,68minus drzwi-(0,8*2,0*2)(5,05+1,97)*2,68minus drzwi-(0,8*2,0*2)(4,45+2,71+1,65*2+2,17)*2,68minus drzwi-(0,8*2,0*3)(6,06+3,16+0,71+2,17)*2,68minus drzwi-(0,8*2,0*3)(4,4+2,18)*2,68minus drzwi-(0,8*2,0*2)korekta-0.010000(import)Razem =140.240000(2,86+4,63+6,18)*2,68-0,9*2,0*2(2.68+0.2)*34(0.48+0.88+0.2*2+0.44+0.68+2.29+2.08+0.2*4+1.34+0.2*2+0.56+0.2*4+0.93+0.2+0.77+0.46+1.09+0.2)*2.68PL-P31,1*24,65+19,4*18,88+13,5*5,95minus schody-(2,8*6,18+3,24*4,48)#p81/100korekta11.810000(import)Razem =11.810000B1.10.24*0.69*1.94*1#p83*10.50korekta3.360000(import)Razem =3.360000S2.10,24*0,24*2,59*1S2.20,24*0,24*2,83*1S2.30,24*0,24*2,83*1S2.40,24*0,39*4,43*1S2.50,24*0,24*4,32*2T2.10,24*0,24*1,21*13T2.30,24*0,24*1,2*10T2.30,24*0,24*1,2*2#p85*63.18/100korekta1.970000(import)Razem =1.970000j(12,31+18,44-13*0,24)*1,21j(9,26+9,43+9,02-12*0,24)*1,29,19*(1,2+3,22)*0,5(3,2+0,77)*(11,24-0,24-6,13)j(9,21-0,24*2-0,39)*(10,21-0,24-6,13)(5,77-0,24)*(1,21+3,84)*0,5(1,56-0,24+4,43-0,24)*6,3*0,5+(4,43-0,24)*8,94*0,56,18*(10,32-6,13)+6,18*(8,93-6,13)+6,18*(7,06-6,13)5,4*(1,2+3,71*0,24)*0,52,93*3,22minus drzwi-0,9*2,0*4(1,53+1,25)*3,22(2,18+1,2)*0,5*5,42*2minus drzwi-0,9*2,0*1NST 124/1201,2*2*3NST 124/1801,8*2*1NST 124/120 (w ścianie 18cm)1,2*2*1(2,8+1,73)*0,5*(7,3+1,2+2,0*2)3,22*(3,0+2,12)3,43*2,18+(3,43+1,73)*0,5*3,153,66*(1,17+3,0)*0,5+2,75*2,2+0,8*4,08(4,61+1,85)*(4,43+1,45)*0,527,9*1,73+1,9*4,16,18*2*3,17-0,9*2,0*2(2,8+1,45)*0,5*(1,56+0,2)+3,2*(1,32*2+0,2*2+0,81+0,38)3,43*(0,47+0,56)2,2*(0,97+0,4*2)2,94*(1,54+1,8+0,76+5*0,2)n/dachem(1,72+0,45)*2*1,2+(1,44+0,41)*2*1,45+(0,97+0,62)*2*1,85+(0,84+0,64)*2*1,50+(1,03+0,64)*2*1,20+(1,42+0,88)*2*1,65+(0,82+0,44)*2*1,30+(0,56+0,37)*2*1,25W.10,24*0,24*46,2W.20,24*0,59*6,6W.30,24*0,24*71,4W.40,24*0,24*9,1W.50,24*0,20*17,6korekta-0.020000(import)Razem =9.060000(294.8+22.8+20.3+141.6+11.4+10.2)/1000(332.6+550.3+221.9+227.6)/1000#p96+#p97korekta1.830000(import)Razem =1.830000SCH.10,3*0,53*1,37SCH.20,3*0,53*1,535SCH.30,3*0,53*1,7SCH.11,37*(1,82+2,16+2,7*2+2,4*2)SCH.21,4*(1,47*3*3)SCH.31,7*(2,7+1,35)korekta0.010000(import)Razem =44.840000SCH.12,8*(1,25+1,6+1,55)SCH.31,7*1,7SCH.21.51*(1.8*2*3)spis rysunków z PW konstrukcji29075.20/1000Objętość:#p106A*0.038*0.30korekta1.000000(import)Razem =1.000000#p105korekta347.830000(import)Razem =347.830000#p105korekta347.830000(import)Razem =347.830000#p105korekta347.830000(import)Razem =347.830000#p105korekta347.830000(import)Razem =347.830000pas nadrynnowy87,76*0,25styk ze scianami(29,50+9,0)*0,25styk kominy26,5*0,25korekta0.010000(import)Razem =38.200000Pas podrynnowy87,76*0,40attyki(16,50+7,70+3,70)*(0,70+0,50)kalenica(6,30+8,50+4,15)*0,6026.50*1.6Czapki kominów9Ścianki kominów26,5*1,30attyki(16,50+7,70+3,70)*0,50czapki kominów98,50*37,36*37,24*14.52+5.28+5.53+4.98+4.75piwnica12,5+22,08parter254,09piętro252,98korekta536.620000(import)Razem =2533.800000#p128+#p129minus piwnica-(34,58+430,56)korekta3075.450000(import)Razem =2610.310000#p128-34.58korekta507.070000(import)Razem =507.070000#p129-430.56korekta2103.240000(import)Razem =2103.240000228,10-34,581/37.531/610,461/74,53piwnica228.10 *0.15korekta0.010000(import)Razem =34.220000piwnica228,10 *0,10parter(6.06*1.26+2.80*1.26+5.66*1.26+1.10*3.55+3.26*3.90)*0.10piwnica228,10 parter34.90parter- na stropie254,09--21,69-17,12-34,90piętro 252,98-19,92-17,12poddasze178,68-12,62-17,12#p138korekta588.640000(import)Razem =588.640000piwnica228,1#p139korekta588.640000(import)Razem =816.740000#p142#p143#p144#p146korekta1206.270000(import)Razem =1206.270000piwnica5,54+4,37+6,71parter7,35+4,53+5,58+5,29+3,59piętro5,81+3,37+4,54+3,19+5,85+3,72+9,37+4,9+3,46+3,7+5,58+5,29+3,28poddasze4,52+4,3+3,68+5,28+5,53+3,88+1,88+7,85+4,75spoczniki2,8*(1,25+1,6+1,55+1,56*3)+1,51*1,8*2*2+1,48*1,7*3+1,7*1,7piwnica39,74+25,07+12,5+36,17parter27,91+39,86+24,9+34,46+10,46piętro0poddasze01,37*0,30*(9+8+10+10)+1,37*0,26*(8+7)1,40*0,29*(6*3*3)1,7*0,27*(6+11)podstop1,37*0,1688*(9+8)+1,37*0,1685*(10+10)+1,37*19,13*(8+7)1,40*0,16*(6*3*3)1,7*0,1688*(6+11)#p142*1,07#p143*1.07korekta475.600000(import)Razem =475.600000parter10,93+21,0piętro17,57+8,99+12,06+18,72+16,95+1,16+19,77+16,89+9,65+10,93+21,05poddasze21,11+23,04+17,1+6,9+16,18+4,98+16,11+1,77parter1piętro6+5poddasze5+4K12,45+2,57+3,4*2+3,5+3,1+1,4K22,15*3*3K32,8+0,95+1,91,60*0,80*6sufity#p1280.000000ściany#p1290.000000korekta3075.450000(import)Razem =3075.45000001/7((1,54+1)*2+1,72*4*0,9*2-0,8)*2,0501/8(2,56*2+2,62*2-0,9)*2,051/11(2,44*2+1,47*2-0,8)*2,052/4(1,73*2+2,09*2-0,8)*2,052/8(2,17*2+1,65*2-0,8)*2,052/11(1,97*2+2*2-0,8)*2,052/15(2,96*2+1,78*2*0,8)*2,052/18(1,85*2+2,19*2*0,8)*2,052/22(2,44*2+1,47*2-0,8)*2,053/2(3,55*2+1,88*2*0,8)*2,053/6(3,07*2+2,1*2-0,8)*2,053/9(2,18*2+2,75*2-0,8)*2,053/11(2,95*2+1,81*2-0,8)*2,053/16(3,34*2+1,92*2-0,8)*2,05ŚcianyK1kl. schodowa-piwnica(2,80+4,86)*2*2,57kl. schod -parter(2,70+6,18)*2*3,06wiatrołap(2,46+2,99+2,60+2,11)*3,06kl. sch pietro(5,50+6,18)*2*2,56kl. sch poddasze(2,70+6,18)*2*(4,50+3,30)*0,5K2kl. schodowa-piwnica(4,48+4,95)*2*2,57kl. schod -parter(4,48+4,95)*2*2,57wiatrołap(1,81+2,72)*2,57kl. sch pietro(4,48+4,95)*2*2,57kl. sch poddasze4,48*1,40+4,48*3,57+4,95*2*(1,4+3,57)*0,5#p154-#p155-#p156korekta2363.250000(import)Razem =2363.250000#p125korekta223.350000(import)Razem =223.350000parter1,10*5+1,30*6+1,0pietro 1,10*3+1,30*7+1,0#p159*2korekta55.400000(import)Razem =55.400000O1x1.25*1.55*2O21,25*1,55*3O1s1,25*1,55*1O1sx1,25*1,55*3O2s1,25*1,55*4O31,05*1,55*7O3s1,05*1,55*2O40,9*1,2*2O40,9*1,2*1OB11,05*2,4*1OB21,25*2,42*1OB2s1,25*2,42*3D1als1,40*2,42*3D4als1,25*2,42*1D5als1.25*2.72*1D4al1,25*2,42*11,25*(1+5+7)*0,351,05*9*0,350,9*2*0,35korekta0.010000(import)Razem =9.630000D1s1,05*2,1*1D2s1,05*2,1*4D2als1,40*2,10*1D6al1,40*2,10*1D3al1,10*2,10*2S1al3,12*2,42*1S2al2,82*2,42*1W10.8*2.0*12D10,80*2,0*2D50,90*2,0*2D30,80*2,0*12D40,80*2,0*13D21,00*2,10*12cz pozioma2,20*1,12*4+1,8*1,12*1styk z bud2,20*4*0,20+1,8*1*0,202.20*1.12*4+1.8*1.12*1#p184korekta11.870000(import)Razem =11.870000#p184korekta11.870000(import)Razem =11.8700002,20*4+1,80*1#p184korekta11.870000(import)Razem =11.870000(2,20+1,0*2)*4*(0,20+0,05+0,08)(1,80+1,0*2)*(0,20+0,05+0,08)korekta-0.010000(import)Razem =6.790000(2.20+1.0*2)*4*0.25(1,80+1,0*2)*0,25(2,20+1,0*2)*4(1,80+1,0*2)korekta-0.010000(import)Razem =495.680000(0,59*3+0,575)*6,502,37*6,50*2-1,20*2,0*1-1,05*2,30*1-1,25*2,42*2korekta-0.010000(import)Razem =19.940000117,73*0.16korekta-155.960000(import)Razem =18.840000(18,77+12,66+9,60+9,99+9,59)*3#p197Bnarożniki8,0*37,50*3pilastry6,50*86,50*4korekta183.460000(import)Razem =307.960000podokienniki27.50*0.25korekta0.010000(import)Razem =6.880000ościeża183,46parapety27,500.30*(18.77+12.66+9.60+9.99+9.59)#p195Akorekta565.040000(import)Razem =565.040000
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BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019 
(lic. 0004CBAF)

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1 Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Kalkulacja 
własna

Rozbiórka istniejącego budynku z wywozem i utylizacja gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, 
zgodnie z projektem rozbiórki kpl 1,00

2 Element ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNR 2-01 
0206-04 + KNR 
2-01 0214-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość wg uznania wykonawcy -wykop do spodu posadzki 
piwnicy  (-2,98)

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 307.170000 pmc=307,175700

   Spód posadzki piwnicy : -2,87-0,36=-3,23

   Powierzchnia -obrys zewnętrzny piwnicy

   27,91*12,42=346,642200

   -2,55*9,47=-24,148500

   -5,55*2,76=-15,318000

70 % wykopów 307,17*3,23*0,7 694,511370

RAZEM: 694,511370 m3 694,51

2.2 KNR 201/301/2 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km (kat.gr.III)

Wyliczenie ilości robót:

30 % wykopów 307.17*3.23*0.3 297,647730

RAZEM: 297,647730 m3 297,65

2.3 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-rozkop piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

odsadzka 1m (27,91+12,42+9,87)*1,0*3,23 162,146000

skarpa (27,91+12,42+9,87)*1,50*3,23*0,5 121,609500

RAZEM: 283,755500 m3 283,76

2.4 KNR 201/310/2 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem 
urobku na odkład (kat.gr.III)-rozkop piwnicy od istn. zabudowy

Wyliczenie ilości robót:

odsadzka 1m 27,91*1,0*3,23 90,149300

skarpa 27,91*1,50*3,23*0,5 67,611975

RAZEM: 157,761275 m3 157,76

2.5 KNR 201/310/2 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem 
urobku na odkład (kat.gr.III)-wykop do spodu fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

FL-1 (1,0+2*0,3)*70,9*0,4 45,376000

FL-2 (1,5+2*0,3)*31,6*0,4 26,544000

FL-3 (0,8+2*0,3)*15,2*0,4 8,512000

FL-4 (1,0+2*0,3)*17,2*0,4 11,008000

FL-5 (0,8+2*0,3)*6,0*0,4 3,360000

FL-6 (0,4+2*0,3)*13,4*0,4 5,360000

FL-7 (0,5+2*0,3)*16*0,4 7,040000

PF.1 (1,68+0,3)*(1,85+0,3)*0,47 2,000790

pod chudy beton#p10

korekta 20.370000 20,370000

(import)Razem =129.570000

RAZEM: 129,570790 m3 129,57

2.6 KNR 201/320/1 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, 
szerokość 0.8-1.5 m-Zasypka rozkopów  fundamentów piaskiem  z zagęszczeniem ( w cenie koszt 
dowozu piasku )

Wyliczenie ilości robót:

wykop#p6

minus obj fund-(#p13+#p14+#p15+#p16)

minus chudego betonu-#p10

korekta 40.050000 40,050000

(import)Razem =40.050000

RAZEM: 40,050000 m3 40,05
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2.7 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 
0.8-1.5 m-rozkop zewnętrzny, zasypka ziemią z odkładu, z zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

#p4

#p5

korekta 441.520000 441,520000

(import)Razem =441.520000

RAZEM: 441,520000 m3 441,52

2.8 KNR 2-01 
0206-04 + KNR 
2-01 0214-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość wg uznania wykonawcy -wywiezienie nadmiaru ziemi z 
terenu budowy

Wyliczenie ilości robót:

obj fundam#p13+#p14+#p15

obj ch bet#p10

korekta 88.060000 88,060000

(import)Razem =88.060000

RAZEM: 88,060000 m3 88,06

3 Element FUNDAMENTY

3.1 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 gr. 10 cm Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

Wyliczenie ilości robót:

FL-1 (1,0+0,2)*70,9*0,1 8,508000

FL-2 (1,5+0,2)*31,6*0,1 5,372000

FL-3 (0,8+0,2)*15,2*0,1 1,520000

FL-4 (1,0+0,2)*17,2*0,1 2,064000

FL-5 (0,8+0,2)*6,0*0,1 0,600000

FL-6 (0,4+0,2)*13,4*0,1 0,804000

FL-7 (0,5+0,2)*16*0,1 1,120000

PF.1 (1,68+0,2)*(1,85+0,2)*0,1 0,385400

RAZEM: 20,373400 m3 20,37

3.2 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - pierwsza warstwa ( na chudym betonie)

Wyliczenie ilości robót:

#p10/0.10

korekta 203.700000 203,700000

(import)Razem =203.700000

RAZEM: 203,700000 m2 203,70

3.3 KNR 202/602/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - druga  warstwa

Wyliczenie ilości robót:

#p11

korekta 203.700000 203,700000

(import)Razem =203.700000

RAZEM: 203,700000 m2 203,70

3.4 KNR 20/265/1 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI wariant II (transport
betonu pompą) C 20/25

Wyliczenie ilości robót:

FL-6 0,4*13,4*0,4 2,144000

FL-7 0,6*16*0,4 3,840000

fundam.pod schody 0,3*0,53*1,37+0,3*0,53*1,535+0,3*0,53*1,7 0,732195

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =6.710000

RAZEM: 6,706195 m3 6,71

3.5 KNR 20/265/2 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.8 m w deskowaniu PERI wariant II (transport
betonu pompą) C 20/25

Wyliczenie ilości robót:

FL-3 0,8*15,2*0,4 4,864000

FL-5 0,8*6,0*0,4 1,920000

RAZEM: 6,784000 m3 6,78

3.6 KNR 20/265/3 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 1.3 m w deskowaniu wariant II (transport 
betonu pompą) C 20/25

Wyliczenie ilości robót:

FL-1 1,0*70,9*0,4 28,360000

FL-2 1,5*31,6*0,4 18,960000

FL-4 1,0*17,2*0,4 6,880000

RAZEM: 54,200000 m3 54,20

3.7 KNR 202/205/1 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C 25/30

Wyliczenie ilości robót:

PF.1 1.68*1.85*(3.4-2.93) 1,460760

RAZEM: 1,460760 m3 1,46
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3.8 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków  przez okres dojrzewania betonu:fundamenty 4 dni x 10 godz:

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 139.560000 pmc=139,558200

   FL-1 70,9*0,4*2=56,720000

   FL-2 31,6*0,4*2=25,280000

   FL-3 15,2*0,4*2=12,160000

   FL-4 17,2*0,4*2=13,760000

   FL-5 6,0*0,4*2=4,800000

   FL-6 13,4*0,4*2=10,720000

   FL-7 16*0,4*2=12,800000

   PF.1 (1,68+1,85)*2*0,47=3,318200

137,25/100 1,372500

RAZEM: 1,372500 100 m2 1,37

3.9 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - pierwsza warstwa m2 139,56

3.10 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - druga

Wyliczenie ilości robót:

ławy, płyta#p18

korekta 139.560000 139,560000

(import)Razem =139.560000

RAZEM: 139,560000 m2 139,56

3.11 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - pierwsza warstwa ( na ławach )

Wyliczenie ilości robót:

FL-1 1,0*70,9 70,900000

FL-2 1,5*31,6 47,400000

FL-3 0,8*15,2 12,160000

FL-4 1,0*17,2 17,200000

FL-5 0,8*6,0 4,800000

FL-6 0,4*13,4 5,360000

FL-7 0,5*16 8,000000

PF.1 1,68*1,85 3,108000

RAZEM: 168,928000 m2 168,93

3.12 KNR 202/602/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - druga  warstwa

Wyliczenie ilości robót:

#p20

korekta 168.930000 168,930000

(import)Razem =168.930000

RAZEM: 168,930000 m2 168,93

4 Element ŚCIANY PIWNIC

4.1 KNR 0-20 
0267-01 + KNR 
0-20 0267-03

Ściany żelbetowe o gr. 18 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym  wariant II (transport betonu 
pompą) C 20/25

Wyliczenie ilości robót:

SCP.1 (3,0-0,31)*5,42 14,579800

-1,0*2,23 -2,230000

RAZEM: 12,349800 m2 12,35
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4.2 KNR 0-20 
0267-01 + KNR 
0-20 0267-03

Ściany żelbetowe o gr.24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu 
pompą) C 20/25

Wyliczenie ilości robót:

wysokosc liczona pod strop

SCP.2 76,86*(3,0-0,31) 206,753400

SCP.2a 2,96*(3,0-0,61) 7,074400

SCP.2b 2,80*(3,0-0,11) 8,092000

SCP.3 15,24*(3,0-0,31) 40,995600

-2,23*(1*2+0,9*4) -12,488000

SCP.4 4,68*(3,0-0,31)*2 25,178400

-1*2,23*2 -4,460000

SCP.5 4,68*(3,0-0,31)*2 25,178400

SCP.6 4,925*(3,0-0,31)*2 26,496500

-1*2,22*2 -4,440000

SCP.7 8,945*(3,0-0,31)*2 48,124100

-1*2,22*2 -4,440000

SCP.8 6,19*(3,0-0,31)*2 33,302200

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =395.360000

RAZEM: 395,357000 m2 395,36

4.3 KNR 202/206/6 Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie

Wyliczenie ilości robót:

w SCP.3 1,0*2+0,9*4+2,23*2*6 32,360000

w SCP.4 1,0*2+2,23*2*2 10,920000

w SCP.6 1,0*2+2,22*2*2 10,880000

w SCP.7 1,0*2+2,22*2*2 10,880000

RAZEM: 65,040000 m 65,04

4.4 KNR 0-20 
0267-01 + KNR 
0-20 0267-03

Ściany żelbetowe o gr.24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym  wariant II (transport betonu 
pompą) C 20/25-ściany w cz. przeznaczonej do zasypania

Wyliczenie ilości robót:

SCP.9 20.5*(2.4-0.11) 46,945000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =46.950000

RAZEM: 46,955000 m2 46,96

4.5 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków  przez okres dojrzewania betonu:ściany  10 dni x 10 godz:

Wyliczenie ilości robót:

#p22*2/100

#p23*2/100

#p25*2/100

korekta 9.100000 9,100000

(import)Razem =9.100000

RAZEM: 9,100000 100 m2 9,10

4.6 KNR 901/104/1 Ściany  o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych gr 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,63+2,5+1,09+1,65+2,05)*(3,0-0,31) 34,754800

-1,0*2,0 -2,000000

RAZEM: 32,754800 m2 32,75

4.7 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły szt 1,00

4.8 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m 3,00

4.9 KNR 901/105/2 Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,31+1,65)*(2,87-0,31) 15,257600

RAZEM: 15,257600 m2 15,26

4.10 KNR 901/105/1 Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,65*3+2,25*2+1,7*2+(1,59+0,08+1,6+0,08)*2+1,72*2+(1,

08+1,62)*2+2,56+4,48+0,28+2,75*2+4,93)*(2,87-0,31) 118,118400

-(0,80*2,0*9+0,9*2,0*2) -18,000000

RAZEM: 100,118400 m2 100,12

4.11 KNR 202/123/3 Okładanie (szpałdowanie) ścian klatki schodowej płytkami  gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2.80+4.68*2)*2.40 29,184000

-0.90*2.0*2 -3,600000

RAZEM: 25,584000 m2 25,58
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4.12 KNR 202/122/7 Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych

Wyliczenie ilości robót:

2,56*(2+3) 12,800000

RAZEM: 12,800000 m 12,80

4.13 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 
ceg.-obmurowanie kominów

Wyliczenie ilości robót:

(0.205+0.55+0.75+0.2*2)*2.56 4,876800

RAZEM: 4,876800 m2 4,88

5 Element IZOLACJA ŚCIAN  PIWNIC

5.1 ZKNR C 1/302/5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie 
pionowe

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 55.230000 55,236000

   ściana pod zasypki - wewn. 1,26*6*(3,0+2,40)*0,5=20,412000

   (15,47-0,24*4)*2,40=34,824000

Suma częśc. = 43.930000 43,932000

   ściana pod zasypki - zewn. 1,26*2*(3,0+2,40)*0,5=6,804000

   15,47*2,40=37,128000

Suma częśc. = 261.620000 261,618000

   ściany zewn. budynku (28,183*2+12,42*2+3,0*2)*3,0=261,618000

Suma częśc. = 26.160000 26,161800

   30 cm nad teren

   0,30*(28,183*2+12,42*2+3,0*2)=26,161800

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =386.940000

RAZEM: 386,937800 m2 386,94

5.2 ZKNR C 
1/301/12

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Przygotowanie podłoża Wykonanie wyobleń faset przy 
użyciu masy bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

28.183*2+12.42*2+3.0*2 87,206000

RAZEM: 87,206000 m 87,21

5.3 ZKNR C 1/303/6 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni 
pionowej-ściany piwnic

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 261.620000 261,618000

   ściany zewn. budynku (28,183*2+12,42*2+3,0*2)*3,0=261,618000

od zasypek 0,5*6*3,0-0,24*4*3,0 6,120000

RAZEM: 267,738000 m2 267,74

5.4 ZKNR C 1/306/1 Docieplenie ścian fundamentowychm zewnetrznych styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

#p37

korekta 267.740000 267,740000

(import)Razem =267.740000

RAZEM: 267,740000 m2 267,74

6 Element ZASYPKI CZ. NIEPODPIWNICZONEJ

6.1 KNR 201/502/1 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli  przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-II- zasypka 
piaskiem + koszt piasku

Wyliczenie ilości robót:

(6,06+2,8+5,6)*1,16*3,0 50,320800

RAZEM: 50,320800 m3 50,32

6.2 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

#p39

korekta 50.320000 50,320000

(import)Razem =50.320000

RAZEM: 50,320000 m3 50,32

7 Element STROP NAD PIWNICAMI

7.1 KNR 0-20 
0268-03 + KNR 
0-20 0268-04

Płyta stropowa o gr.20 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu 
systemowym  wariant II (transport betonu pompą) C25/30

Wyliczenie ilości robót:

PL-P 10,8*15,45+9,40*9,67+2,96*6,77 277,797200

minus schody -(2,8*4,68+3,24*4,48+1,7*5,75) -37,394200

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =240.410000

RAZEM: 240,413000 m2 240,41
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7.2 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków przez okres dojrzewania betonu-stropy  10 dni x 10 godz

Wyliczenie ilości robót:

#p41/100

korekta 2.400000 2,400000

(import)Razem =2.400000

RAZEM: 2,400000 100 m2 2,40

7.3 KNR 20/271/5 Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu  wariant 
II (transport betonu pompą)

Wyliczenie ilości robót:

BP.1 0.18*0.5*5.42*1 0,487800

RAZEM: 0,487800 m3 0,49

7.4 KNR 20/271/4 Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w deskowaniu PERI 
wariant II (transport betonu pompą)

Wyliczenie ilości robót:

BP.2 0.24*0.5*2.96*1 0,355200

RAZEM: 0,355200 m3 0,36

7.5 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków  przez okres dojrzewania betonu: belki   12 dni x 10 godz:

Wyliczenie ilości robót:

(#p43*18.75+#p44*13.33)/100

korekta 0.140000 0,140000

(import)Razem =0.140000

RAZEM: 0,140000 100 m2 0,14

8 Element ŚCIANY PARTERU

8.1 KNR 0-20 
0267-01 + KNR 
0-20 0267-03

Ściany żelbetowe o gr. 18 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym  wariant II (transport betonu 
pompą) C 20/25

Wyliczenie ilości robót:

SCP.01 (0,11+3,06)*5,42 17,181400

RAZEM: 17,181400 m2 17,18

8.2 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków  przez okres dojrzewania betonu:ściany  10 dni x 10 godz:

Wyliczenie ilości robót:

#p46*2/100

korekta 0.340000 0,340000

(import)Razem =0.340000

RAZEM: 0,340000 100 m2 0,34

8.3 KNR 20/269/6 Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu 
PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą) - C 25/30

Wyliczenie ilości robót:

S0.1 0,24*0,43*(0,11+3,06)*1 0,327144

S0.2 0,24*0,5*(0,11+3,06)*1 0,380400

S0.3 0,24*0,4*(0,11+3,06)*2 0,608640

RAZEM: 1,316184 m3 1,32

8.4 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków  przez okres dojrzewania betonu:słupy  10 dni x 10 godz:

Wyliczenie ilości robót:

#p48*37.9/100

korekta 0.500000 0,500000

(import)Razem =0.500000

RAZEM: 0,500000 100 m2 0,50

8.5 KNR 901/104/2 Ściany  o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

zewn (9,28+9,43+9,03+3,12)*(0,11+2,57)+(18,56+2,96+5,53+15,

24+12,08)*(0,11+3,06) 255,057700

wewn (5,16+4,48)*(0,11+2,57)+(6,19+2,96+0,53+2,5+3,9+6,18*2

)*(0,11+3,06) 115,990000

minus okna

-(1,25*1,55*5+1,05*1,55*5+0,9*1,2) -18,905000

minus drzwi zewnętrzne

-(1,2*2*4+1,05*2*2) -13,800000

minus drzwi wewnętrzne

-(0,9*2*2+1,3*2*1+1,05*2*1) -8,300000

RAZEM: 330,042700 m2 330,04



ROBOTY BUDOWLANE strona nr: 7

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019 
(lic. 0004CBAF)

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8.6 KNR 901/104/1 Ściany  o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych gr 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,42*2+2,46)*(0,11+3,06) 42,161000

minus drzwi

-(0,9*2,0*1+1,3*2,0*1) -4,400000

RAZEM: 37,761000 m2 37,76

8.7 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły szt 11,00

8.8 KNR 202/126/1 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły szt 11,00

8.9 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - NST 124

Wyliczenie ilości robót:

NST 124/120 1,2*3*2 7,200000

NST 124/150 1,5*14*2 42,000000

NST 124/180 1,8*4*2 14,400000

NST 124/120 (w ścianie 18cm) 1,2*2*2 4,800000

NST 124/180 (w ścianie 18cm) 1,8*1*2 3,600000

RAZEM: 72,000000 m 72,00

8.10 KNR 901/105/1 Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,02+4,023+2,66+3,73)*2,68 38,680440

minus drzwi

-(0,8*2,0*4) -6,400000

RAZEM: 32,280440 m2 32,28

8.11 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m 4,80

8.12 KNR 202/123/3 Okładanie (szpałdowanie) ścian klatki schodowej płytkami  gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,80+6,18*2+1,15+1,7+2,11)*(0,11+3,06) 63,780400

-1,43*2,21 -3,160300

RAZEM: 60,620100 m2 60,62

8.13 KNR 202/123/4 Okładanie (szpałdowanie) ścian wiatrołapu  płytkami  grubości 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,81*2+2,72*2+2,89*2+2,46+2,99*2)*(0,11+3,06) 73,797600

-(1,30*2,0+0,9*2,0*2+1,2*2,0*2) -11,000000

RAZEM: 62,797600 m2 62,80

8.14 KNR 202/123/4 Ścianka z bloczków  grubości 12 cm (za wnęką na szafkę gazową) m2 0,81

8.15 KNR 202/122/7 Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych

Wyliczenie ilości robót:

(0.11+3.26)*14 47,180000

RAZEM: 47,180000 m 47,18

8.16 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 
ceg.-obmurowanie kominów

Wyliczenie ilości robót:

(0.2+0.46+0.2+0.71+0.76+0.35+0.98+0.2*2+0.47+0.2+1.9

1+0.2*2+1.16+0.76+0.2*2*2+0.38+0.2*2+0.56+0.2*2)*(0.11

+3.06) 36,455000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =36.460000

RAZEM: 36,465000 m2 36,47

9 Element STROP NAD PARTEREM

9.1 KNR 0-20 
0268-03 + KNR 
0-20 0268-04

Płyta stropowa o gr.20 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu 
systemowym  wariant II (transport betonu pompą) C25/30

Wyliczenie ilości robót:

PL-P 12,32*15,45+9,40*9,67+2,96*6,77 301,281200

minus schody -(2,8*6,18+3,24*4,48) -31,819200

RAZEM: 269,462000 m2 269,46

9.2 KNR 0-20 
0268-01 + KNR 
0-20 0268-04

Płyta stropowa o gr.15-17 cm i pow. między ścianami lub belkami do 5 m2 w deskowaniu 
systemowym  wariant II (transport betonu pompą)C 25/30-balkony

Wyliczenie ilości robót:

BL.1 1,12*2,20*4 9,856000

BL.2 1,12*1,8*1 2,016000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =11.880000

RAZEM: 11,882000 m2 11,88

9.3 Kalkulacja 
własna

Łączniki termoizolacyjne balkonowe

Wyliczenie ilości robót:

2.20*4+1.8*1 10,600000

RAZEM: 10,600000 m 10,60
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9.4 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków przez okres dojrzewania betonu-stropy  10 dni x 10 godz

Wyliczenie ilości robót:

#p62/100

#p63/100

korekta 2.810000 2,810000

(import)Razem =2.810000

RAZEM: 2,810000 100 m2 2,81

9.5 KNR 20/271/3 Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu PERI 
wariant II (transport betonu pompą) C25/30

Wyliczenie ilości robót:

B0.1 0,24*0,91*3,12*1 0,681408

B0.2 0,24*0,91*2,82*1 0,615888

RAZEM: 1,297296 m3 1,30

9.6 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków  przez okres dojrzewania betonu: belki   12 dni x 10 godz:

Wyliczenie ilości robót:

#p66*10.50

korekta 13.650000 13,650000

(import)Razem =13.650000

RAZEM: 13,650000 100 m2 13,65

10 Element ŚCIANY PIĘTRA

10.1 KNR 20/269/7 Słupy/trzpienie żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w 
deskowaniu  wariant II (transport betonu pompą) - C 20/25

Wyliczenie ilości robót:

T2.1 0.24*0.24*2.68*2 0,308736

RAZEM: 0,308736 m3 0,31

10.2 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków  przez okres dojrzewania betonu:słupy  10 dni x 10 godz:

Wyliczenie ilości robót:

#p68*63.18/100

korekta 0.200000 0,200000

(import)Razem =0.200000

RAZEM: 0,200000 100 m2 0,20

10.3 KNR 901/104/2 Ściany  o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

zewn (27,98+9,19+9,27+3+3+5,65+15,48+11,84)*2,68 228,898800

wewn (4,93+4,72+6,19+0,53+12,78+6,18+4,58)*2,68 106,958800

minus okna

-(1,25*1,55*7+1,05*1,55*4+0,9*1,2*1+1,25*2,42*4+1,05*2,

4*1) -35,772500

minus drzwi wewnętrzne

-(0,9*2*4) -7,200000

RAZEM: 292,885100 m2 292,89

10.4 KNR 901/104/1 Ściany  o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych gr 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,42*2+5,66+1,52)*2,68 48,293600

minus drzwi

-(0,9*2,0*2) -3,600000

RAZEM: 44,693600 m2 44,69

10.5 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły szt 11,00

10.6 KNR 202/126/1 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły szt 12,00

10.7 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - NST 124

Wyliczenie ilości robót:

NST 124/120 1,2*2*5 12,000000

NST 124/150 1,5*2*16 48,000000

NST 124/120 (w ścianie 18cm) 1,2*2*2 4,800000

RAZEM: 64,800000 m 64,80

10.8 KNR 901/105/2 Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr 12 cm m2
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10.9 KNR 901/105/1 Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,02+4,023+2,66+3,73)*2,68 38,680440

minus drzwi

-(0,8*2,0*4) -6,400000

(3,77+1,04+1,27+1,2+1,04+0,8)*2,68 24,441600

minus drzwi

-(0,8*2,0*2) -3,200000

(5,05+1,97)*2,68 18,813600

minus drzwi

-(0,8*2,0*2) -3,200000

(4,45+2,71+1,65*2+2,17)*2,68 33,848400

minus drzwi

-(0,8*2,0*3) -4,800000

(6,06+3,16+0,71+2,17)*2,68 32,428000

minus drzwi

-(0,8*2,0*3) -4,800000

(4,4+2,18)*2,68 17,634400

minus drzwi

-(0,8*2,0*2) -3,200000

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =140.240000

RAZEM: 140,236440 m2 140,24

10.10 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m 18,00

10.11 KNR 202/123/3 Okładanie (szpałdowanie) ścian klatki schodowej płytkami Multipor  gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,86+4,63+6,18)*2,68 36,635600

-0,9*2,0*2 -3,600000

RAZEM: 33,035600 m2 33,04

10.12 KNR 202/122/7 Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych

Wyliczenie ilości robót:

(2.68+0.2)*34 97,920000

RAZEM: 97,920000 m 97,92

10.13 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 
ceg.-obmurowanie kominów

Wyliczenie ilości robót:

(0.48+0.88+0.2*2+0.44+0.68+2.29+2.08+0.2*4+1.34+0.2*2

+0.56+0.2*4+0.93+0.2+0.77+0.46+1.09+0.2)*2.68 39,664000

RAZEM: 39,664000 m2 39,66

11 Element STROP NAD PIĘTREM

11.1 KNR 0-20 
0268-03 + KNR 
0-20 0268-04

Płyta stropowa o gr.20 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu 
systemowym  wariant II (transport betonu pompą) C25/30

Wyliczenie ilości robót:

PL-P 31,1*24,65+19,4*18,88+13,5*5,95 1 213,212000

minus schody -(2,8*6,18+3,24*4,48) -31,819200

RAZEM: 1 181,392800 m2 1 181,39

11.2 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków przez okres dojrzewania betonu-stropy  10 dni x 10 godz

Wyliczenie ilości robót:

#p81/100

korekta 11.810000 11,810000

(import)Razem =11.810000

RAZEM: 11,810000 100 m2 11,81

11.3 KNR 20/271/3 Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu  wariant 
II (transport betonu pompą) C25/30

Wyliczenie ilości robót:

B1.1 0.24*0.69*1.94*1 0,321264

RAZEM: 0,321264 m3 0,32

11.4 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków  przez okres dojrzewania betonu: belki   12 dni x 10 godz:

Wyliczenie ilości robót:

#p83*10.50

korekta 3.360000 3,360000

(import)Razem =3.360000

RAZEM: 3,360000 100 m2 3,36
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12 Element ŚCIANY PODDASZA, KONSTRUKCJA STALOWA

12.1 KNR 20/269/7 Słupy/trzpienie żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w 
deskowaniu  (transport betonu pompą) - C 20/25

Wyliczenie ilości robót:

S2.1 0,24*0,24*2,59*1 0,149184

S2.2 0,24*0,24*2,83*1 0,163008

S2.3 0,24*0,24*2,83*1 0,163008

S2.4 0,24*0,39*4,43*1 0,414648

S2.5 0,24*0,24*4,32*2 0,497664

T2.1 0,24*0,24*1,21*13 0,906048

T2.3 0,24*0,24*1,2*10 0,691200

T2.3 0,24*0,24*1,2*2 0,138240

RAZEM: 3,123000 m3 3,12

12.2 Kalkulacja 
własna

Dzierżawa szalunków  przez okres dojrzewania betonu:słupy  10 dni x 10 godz:

Wyliczenie ilości robót:

#p85*63.18/100

korekta 1.970000 1,970000

(import)Razem =1.970000

RAZEM: 1,970000 100 m2 1,97

12.3 KNR 901/104/2 Ściany  o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

j (12,31+18,44-13*0,24)*1,21 33,432300

j (9,26+9,43+9,02-12*0,24)*1,2 29,796000

9,19*(1,2+3,22)*0,5 20,309900

(3,2+0,77)*(11,24-0,24-6,13) 19,333900

j (9,21-0,24*2-0,39)*(10,21-0,24-6,13) 32,025600

(5,77-0,24)*(1,21+3,84)*0,5 13,963250

(1,56-0,24+4,43-0,24)*6,3*0,5+(4,43-0,24)*8,94*0,5 36,085800

6,18*(10,32-6,13)+6,18*(8,93-6,13)+6,18*(7,06-6,13) 48,945600

5,4*(1,2+3,71*0,24)*0,5 5,644080

2,93*3,22 9,434600

minus drzwi

-0,9*2,0*4 -7,200000

RAZEM: 241,771030 m2 241,77

12.4 KNR 901/104/1 Ściany  o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych gr 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,53+1,25)*3,22 8,951600

(2,18+1,2)*0,5*5,42*2 18,319600

minus drzwi

-0,9*2,0*1 -1,800000

RAZEM: 25,471200 m2 25,47

12.5 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły szt 5,00

12.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - NST 124

Wyliczenie ilości robót:

NST 124/120 1,2*2*3 7,200000

NST 124/180 1,8*2*1 3,600000

NST 124/120 (w ścianie 18cm) 1,2*2*1 2,400000

RAZEM: 13,200000 m 13,20

12.7 KNR 901/105/1 Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,8+1,73)*0,5*(7,3+1,2+2,0*2) 28,312500

3,22*(3,0+2,12) 16,486400

3,43*2,18+(3,43+1,73)*0,5*3,15 15,604400

3,66*(1,17+3,0)*0,5+2,75*2,2+0,8*4,08 16,945100

(4,61+1,85)*(4,43+1,45)*0,5 18,992400

27,9*1,73+1,9*4,1 56,057000

RAZEM: 152,397800 m2 152,40

12.8 KNR 202/123/3 Okładanie (szpałdowanie) ścian klatki schodowej płytkami Multipor  gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,18*2*3,17 39,181200

-0,9*2,0*2 -3,600000

RAZEM: 35,581200 m2 35,58

12.9 KNR 202/122/7 Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m 211,50
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12.10 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 
ceg.-obmurowanie kominów

Wyliczenie ilości robót:

(2,8+1,45)*0,5*(1,56+0,2)+3,2*(1,32*2+0,2*2+0,81+0,38) 17,276000

3,43*(0,47+0,56) 3,532900

2,2*(0,97+0,4*2) 3,894000

2,94*(1,54+1,8+0,76+5*0,2) 14,994000

n/dachem (1,72+0,45)*2*1,2+(1,44+0,41)*2*1,45+(0,97+0,62)*2*1,85

+(0,84+0,64)*2*1,50+(1,03+0,64)*2*1,20+(1,42+0,88)*2*1,

65+(0,82+0,44)*2*1,30+(0,56+0,37)*2*1,25 38,095000

RAZEM: 77,791900 m2 77,79

12.11 KNR 202/211/4 Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek 
do 0,3 m - wieńce żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

W.1 0,24*0,24*46,2 2,661120

W.2 0,24*0,59*6,6 0,934560

W.3 0,24*0,24*71,4 4,112640

W.4 0,24*0,24*9,1 0,524160

W.5 0,24*0,20*17,6 0,844800

korekta -0.020000 -0,020000

(import)Razem =9.060000

RAZEM: 9,057280 m3 9,06

12.12 KNRW 
205/115/1

Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - słupy o masie do 1 t

Wyliczenie ilości robót:

(294.8+22.8+20.3+141.6+11.4+10.2)/1000 0,501100

RAZEM: 0,501100 t 0,50

12.13 KNRW 
205/115/6

Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m - belki stropowe

Wyliczenie ilości robót:

(332.6+550.3+221.9+227.6)/1000 1,332400

RAZEM: 1,332400 t 1,33

12.14 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji stalowych

Wyliczenie ilości robót:

#p96+#p97

korekta 1.830000 1,830000

(import)Razem =1.830000

RAZEM: 1,830000 t 1,83

13 Element SCHODY

13.1 KNR 20/265/1 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI wariant II (transport
betonu pompą) C 20/25

Wyliczenie ilości robót:

SCH.1 0,3*0,53*1,37 0,217830

SCH.2 0,3*0,53*1,535 0,244065

SCH.3 0,3*0,53*1,7 0,270300

RAZEM: 0,732195 m3 0,73

13.2 KNR 2-02 
0218-02 + KNR 
2-02 0218-06

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm -  C 20/25

Wyliczenie ilości robót:

SCH.1 1,37*(1,82+2,16+2,7*2+2,4*2) 19,426600

SCH.2 1,4*(1,47*3*3) 18,522000

SCH.3 1,7*(2,7+1,35) 6,885000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =44.840000

RAZEM: 44,843600 m2 44,84

13.3 KNR 2-02 
0216-02 + KNR 
2-02 0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu-spocznik  C 
20/25

Wyliczenie ilości robót:

SCH.1 2,8*(1,25+1,6+1,55) 12,320000

SCH.3 1,7*1,7 2,890000

RAZEM: 15,210000 m2 15,21

13.4 KNR 202/216/2 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu-spocznik  C 
20/25

Wyliczenie ilości robót:

SCH.2 1.51*(1.8*2*3) 16,308000

RAZEM: 16,308000 m2 16,31
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14 Element ZBROJENIE

14.1 KNNR 2/105/3 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich

Wyliczenie ilości robót:

spis rysunków z PW konstrukcji 29075.20/1000 29,075200

RAZEM: 29,075200 t 29,08

15 Element DACH

15.1 KNR 202/1218/1 Kotwy  pod murłatę szt. 112,00

15.2 KNR 202/401/5 Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej m2 347,83

15.3 KNR 202/409/6 Deski okapowe przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 87.760000 pmc=87,760000

   Długość

   {okapy} 28,03+12,64+28,30+9,99+5,6+3,2=87,760000

Objętość:

#p106A*0.038*0.30

korekta 1.000000 1,000000

(import)Razem =1.000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

15.4 KNR AT 9/103/2 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m

Wyliczenie ilości robót:

#p105

korekta 347.830000 347,830000

(import)Razem =347.830000

RAZEM: 347,830000 m2 347,83

15.5 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

#p105

korekta 347.830000 347,830000

(import)Razem =347.830000

RAZEM: 347,830000 m2 347,83

15.6 KNR 202/616/1 Ułożenie maty rozdzielającej pod blachę

Wyliczenie ilości robót:

#p105

korekta 347.830000 347,830000

(import)Razem =347.830000

RAZEM: 347,830000 m2 347,83

15.7 KNRW 
202/509/2

Pokrycie dachów blachą tytanowo-cynkową  na rąbek stojący

Wyliczenie ilości robót:

#p105

korekta 347.830000 347,830000

(import)Razem =347.830000

RAZEM: 347,830000 m2 347,83

15.8 KNR 202/507/1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytano-cynku

Wyliczenie ilości robót:

pas nadrynnowy 87,76*0,25 21,940000

styk ze scianami (29,50+9,0)*0,25 9,625000

styk kominy 26,5*0,25 6,625000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =38.200000

RAZEM: 38,200000 m2 38,20

15.9 KNR 202/507/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytano-cynku

Wyliczenie ilości robót:

Pas podrynnowy 87,76*0,40 35,104000

attyki (16,50+7,70+3,70)*(0,70+0,50) 33,480000

kalenica (6,30+8,50+4,15)*0,60 11,370000

RAZEM: 79,954000 m2 79,95

15.10 KNR 0-23 
2612-01 + KNR 
0-23 2612-06

Ocieplenie ścian kominów  nad dachem  płytami styropianowymi gr. 5 cm z przyklejeneim warstwy 
siatki

Wyliczenie ilości robót:

26.50*1.6 42,400000

RAZEM: 42,400000 m2 42,40
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15.11 KNR 202/507/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytano-cynku-pokrycie ścianek i 
czapek kominów

Wyliczenie ilości robót:

Czapki kominów

9 9,000000

Ścianki kominów

26,5*1,30 34,450000

RAZEM: 43,450000 m2 43,45

15.12 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy-wyrównanie attyk  czapek kominów pod obróbkę

Wyliczenie ilości robót:

attyki (16,50+7,70+3,70)*0,50 13,950000

czapki kominów 9 9,000000

RAZEM: 22,950000 m2 22,95

15.13 KNR 202/509/5 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy z -tytano-cynku m 68,05

15.14 KNR 202/511/4 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cmz blachy z tytano-cynku

Wyliczenie ilości robót:

8,50*3 25,500000

7,36*3 22,080000

7,24*1 7,240000

RAZEM: 54,820000 m 54,82

15.15 KNR 401/524/7 Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy z cynku szt. 7,00

15.16 KNR 0-15 
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej-okna 94x140
szt 12,00

15.17 KNR 0-15 
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej-okna 66x98
szt 1,00

15.18 KNRW 
202/1016/7

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - 94x98
szt 1,00

16 Element DOCIEPLENIE PODDASZA

16.1 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 20cm  układanymi w połaci dachu 
krokwiowego m2 347,83

16.2 KNR 912/301/8 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr  10 cm  układanymi nad 
sufitem podwieszanym m2 347,83

16.3 KNR 202/616/1 Izolacje z folii pe na sucho pozioma - jedna warstwa-paroizolacja pod ocieplenie j.w. m2 347,83

16.4 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili 
nośnych 40 cm-płyta zwykła- tylko wewnątrz pomieszczeń m2 347,83

16.5 KNR 202/2011/4 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą 
warstwę płyt-płyta zwykła m2 347,83

16.6 Kalkulacja 
własna

Dopłata za płytę wodoodporna w łazience

Wyliczenie ilości robót:

4.52+5.28+5.53+4.98+4.75 25,060000

RAZEM: 25,060000 m2 25,06

17 Element TYNKI WEWNĘTRZNE

17.1 KNR AT 
32/304/3

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 12,5+22,08 34,580000

parter 254,09 254,090000

piętro 252,98 252,980000

RAZEM: 541,650000 m2 541,65
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17.2 KNR AT 
32/104/3

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 430.560000 430,554200

   Piwnica

   01/2 (7,37*2+3,42*2)*(2,88-0,31)-0,9*2*2=51,860600

   01/3 (6,19*2+4,84*2)*(2,88-0,31)-0,9*2=54,894200

   01/4 (5,63*2+3,02*2)*(2,88-0,31)-0,9*2*2=40,861000

   01/5 (5,63*2+2,22*2)*(2,88-0,31)-0,9*2=38,549000

   01/6 (6,06*2+4,68*2)*(2,88-0,31)-0,9*2*3=49,803600

   01/7 ((1,54+1)*2+1,72*4)*(2,88-0,31)-0,9*2*2-0,8*2=25,537200

   01/8 (2,56*2+2,62*2)*(2,88-0,31)-0,9*2=24,825200

   01/9 (4,02*2+9,05*2)*(2,88-0,31)-0,9*2=65,379800

   K1 (4,63*2+2,7*2)*(2,88-0,31)-0,9*2*2=34,076200

   K2 (4,48*2+4,93*2)*(2,88-0,31)-0,9*2*2=44,767400

Suma częśc. = 639.140000 639,149750

   Parter

   1/1 (6,18*2+6,06*2)*(3,06+0,11)-1,05*2*1,25*1,55=73,532850

   K 0=0,000000

   1/2 (7,37*2-3,12+5,42*2)*(3,06+0,11)-0,9*2-1,05*2-1,25*1,55*
2=63,423200

   1/3 ((2,11+2,99)*2+2,46*4)*(3,06+0,11)-0,9*2*2-1,2*2-1,3-2-1,
43*2=51,366800

   1/4 (4,63*2-2,82+5,42*2)*(3,06+0,11)-0,9*2-1,25*1,55*2=49,10
2600

   1/5 (6,18*2+5,66*2)*(3,06+0,11)-1,2*2-1,25*1,55=70,728100

   1/6 (2,72*2+3,89*2)*(3,06+0,11)-1,05*2=39,807400

   1/7 (2,72*2+1,81*2)*(3,06+0,11)-1,2*2*2=23,920200

   1/8 (3,72*2-1,48+1,5*2)*(2,57+0,11)-0,8*2*4=17,612800

   1/9 (2,4*2+4,02*2)*(2,57+0,11)-0,8*2-1,05*1,55=31,183700

   1/10 (2,44*2+2,17*2)*(2,57+0,11)-0,8*2-1,05*1,55=21,482100

   1/11 (2,44*2+1,47*2)*(2,57+0,11)-1,05*1,55=19,330100

   1/12 (2,77*2+4,023*2)*(2,57+0,11)-0,8*2-1,05*1,55=33,182980

   1/13 (5,087*2+4,08*2)*(2,57+0,11)-1,05*1,55*2=45,880120

   K1 (6,18*2+2,7*2)*(3,06+0,11)-1,43*2=53,439200

   K2 (4,48*2+4,93*2)*(2,57+0,11)-1,2*2-0,9*2-0,9*1,2=45,15760
0

Suma częśc. = 776.140000 776,157300

   Piętro

   2/1 (6,06*2+2,94*2)*(5,93-3,26)-0,9*2-1,25*2,42=43,235000

   2/2 (3,11*2+3,16*2)*(5,93-3,26)-0,8*2-1,25*1,55=29,944300

   2/3 (3,16*2+2,87*2)*(5,93-3,26)-0,9*2-0,8*2*3=25,600200

   2/4 (1,73*2+2,09*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=18,798800

   2/5 (4,45*2+2,71*2)*(5,93-3,26)-0,8*2-1,25*1,55=34,696900

   2/6 (5,42*2+4,62*2)*(5,93-3,26)-0,8*2-1,25*1,55-1,25*2,42=47,
051100

   2/7 (2,7*2+2,63*2)*(5,93-3,26)-0,9*2-0,8*2*3=21,862200

   2/8 (2,17*2+1,65*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=18,798800

   2/9 (5,05*2+3,37*2)*(5,93-3,26)-0,8*2-1,25*2,42-1,25*1,55=38,
400300

   2/10 (2,97*2+1,97*2)*(5,93-3,26)-0,9*2-0,8*2*2=21,379600

   2/11 (1,97*2+2*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=19,599800

   2/12 (3,97*2+2,91*2)*(5,93-3,26)-0,9*2-0,8*2=33,339200

   2/13 (1,04*2+1,12*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=9,934400

   2/14 (4,33*2+5,42*2)*(5,93-3,26)-0,8*2-1,25*1,55-1,25*2,42=45,
502500

   2/15 (2,96*2+1,78*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=23,711600

   2/16 (4,4*2+4,18*2)*(5,93-3,26)-0,8*2-1,25*1,55*2=40,342200

   2/17 (1,4*2+2,47*2)*(5,93-3,26)-0,9*2-0,8*2*2=15,665800

   2/18 (1,85*2+2,19*2)*(5,93-3,26)-0,8*2=19,973600

   2/19 (3,72*2-1,48+1,5*2)*(5,45-2,77)-0,8*2*4=17,612800

   2/20 (2,4*2+4,02*2)*(5,45-2,77)-0,8*2-1,05*1,55=31,183700

   2/21 (2,44*2+2,17*2)*(5,45-2,77)-0,8*2-1,05*1,55=21,482100

   2/22 (2,44*2+1,47*2)*(5,45-2,77)-0,8*2-1,05*1,55=17,730100

   2/23 (2,77*2+4,023*2)*(5,45-2,77)-0,8*2-1,05*1,55=33,182980

   2/24 (5,087*2+4,08*2)*(5,45-2,77)-1,05*1,55*2=45,880120

   K1 (6,18*2+5,56*2)*(5,93-3,26)-0,9*2*5=53,691600

   K2 (4,48*2+4,93*2)*(5,45-2,77)-0,9*2-0,9*1,2=47,557600

Suma częśc. = 687.960000 151,317000

   Poddasze
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   ściany 24 {zewn} (33,43+29,8+32,03)*1=95,260000

   {wewn}( #p87-95,26)*2 0.000000=0,000000

   ściany 18#p88*2 0.000000=0,000000

   ściany 8 (27,9*1,73+1,9*4,1)*1=56,057000

   (#p91-56,06)*2 0.000000=0,000000

korekta 536.620000 536,620000

(import)Razem =2533.800000

RAZEM: 2 533,798250 m2 2 533,80

17.3 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami

Wyliczenie ilości robót:

#p128+#p129

minus piwnica -(34,58+430,56) -465,140000

korekta 3075.450000 3 075,450000

(import)Razem =2610.310000

RAZEM: 2 610,310000 m2 2 610,31

17.4 KNR 202/815/3 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i 
betonowych wylewanych

Wyliczenie ilości robót:

#p128-34.58

korekta 507.070000 507,070000

(import)Razem =507.070000

RAZEM: 507,070000 m2 507,07

17.5 KNR 202/815/5 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i 
betonowych wylewanych

Wyliczenie ilości robót:

#p129-430.56

korekta 2103.240000 2 103,240000

(import)Razem =2103.240000

RAZEM: 2 103,240000 m2 2 103,24

17.6 KNR 23/2614/2 Docieplenie od spodu stropu piwnic , wiatrołapów i śmietnika  ( od spodu ) -płytami styropianowymi 
-gr.10 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z 
got. suchej mieszanki

Wyliczenie ilości robót:

228,10-34,58 193,520000

1/3 7.53 7,530000

1/6 10,46 10,460000

1/7 4,53 4,530000

RAZEM: 216,040000 m2 216,04

18 Element PODŁOŻA I POSADZKI

18.1 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasek gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 228.10 *0.15 34,215000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =34.220000

RAZEM: 34,225000 m3 34,23

18.2 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 gr. 10 cm Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 228,10 *0,10 22,810000

parter (6.06*1.26+2.80*1.26+5.66*1.26+1.10*3.55+3.26*3.90)*0.1

0 3,491420

RAZEM: 26,301420 m3 26,30

18.3 KNR 202/616/1 Izolacje z folii pe 0,5 mm  pozioma

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 228,10 228,100000

parter 34.90 34,900000

RAZEM: 263,000000 m2 263,00

18.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
- jedna warstwa EPS 100-038 gr. 8cm m2 34,90

18.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
- jedna warstwa EPS 100-038 gr. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

parter- na stropie 254,09--21,69-17,12-34,90 223,760000

piętro 252,98-19,92-17,12 215,940000

poddasze 178,68-12,62-17,12 148,940000

RAZEM: 588,640000 m2 588,64
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18.6 KNR 202/616/1 Izolacje z folii pe gr. 0,2 mm

Wyliczenie ilości robót:

#p138

korekta 588.640000 588,640000

(import)Razem =588.640000

RAZEM: 588,640000 m2 588,64

18.7 NNRNKB 202 
1127-01 + 
NNRNKB 202 
1127-03

Podkład betonowy  gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 228,1 228,100000

#p139

korekta 588.640000 588,640000

(import)Razem =816.740000

RAZEM: 816,740000 m2 816,74

18.8 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

#p142

#p143

#p144

#p146

korekta 1206.270000 1 206,270000

(import)Razem =1206.270000

RAZEM: 1 206,270000 m2 1 206,27

18.9 NNRNKB 
202/2805/5

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 5,54+4,37+6,71 16,620000

parter 7,35+4,53+5,58+5,29+3,59 26,340000

piętro 5,81+3,37+4,54+3,19+5,85+3,72+9,37+4,9+3,46+3,7+5,58

+5,29+3,28 62,060000

poddasze 4,52+4,3+3,68+5,28+5,53+3,88+1,88+7,85+4,75 41,670000

spoczniki 2,8*(1,25+1,6+1,55+1,56*3)+1,51*1,8*2*2+1,48*1,7*3+1,7*

1,7 46,734000

RAZEM: 193,424000 m2 193,42

18.10 NNRNKB 
202/2806/5

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 39,74+25,07+12,5+36,17 113,480000

parter 27,91+39,86+24,9+34,46+10,46 137,590000

piętro 0

poddasze 0

RAZEM: 251,070000 m2 251,07

18.11 NNRNKB 
202/2810/5

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

1,37*0,30*(9+8+10+10)+1,37*0,26*(8+7) 20,550000

1,40*0,29*(6*3*3) 21,924000

1,7*0,27*(6+11) 7,803000

podstop 1,37*0,1688*(9+8)+1,37*0,1685*(10+10)+1,37*19,13*(8+7) 401,669752

1,40*0,16*(6*3*3) 12,096000

1,7*0,1688*(6+11) 4,878320

RAZEM: 468,921072 m2 468,92

18.12 NNRNKB 
202/2809/4

Listwy cokołowe  GRES  na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

#p142*1,07

#p143*1.07

korekta 475.600000 475,600000

(import)Razem =475.600000

RAZEM: 475,600000 m 475,60
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18.13 NNRNKB 
202/1136/1

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami przysciennymi

Wyliczenie ilości robót:

parter 10,93+21,0 31,930000

piętro 17,57+8,99+12,06+18,72+16,95+1,16+19,77+16,89+9,65+

10,93+21,05 153,740000

poddasze 21,11+23,04+17,1+6,9+16,18+4,98+16,11+1,77 107,190000

RAZEM: 292,860000 m2 292,86

18.14 KNR 401/411/8 Montaż progów w drzwiach wejściowych i przy połączeniu okłądzin podłogowych

Wyliczenie ilości robót:

parter 1 1,000000

piętro 6+5 11,000000

poddasze 5+4 9,000000

RAZEM: 21,000000 szt. 21,00

18.15 KNR 202/1207/1 Balustrada klatki schodowej wys.110 cm-stal kwasoodpoorna

Wyliczenie ilości robót:

K1 2,45+2,57+3,4*2+3,5+3,1+1,4 19,820000

K2 2,15*3*3 19,350000

K3 2,8+0,95+1,9 5,650000

RAZEM: 44,820000 m 44,82

18.16 KNR 202/1207/1 Pochwyty klatki schodowej -stal kwasoodpoorna m 8,00

18.17 KNR 202/1207/1 Barierka antypaniczna przy schodach na parterze m 1,35

18.18 KNR 202/1219/4 Klamry włazowe typowe szt. 7,00

18.19 KNR 202/1213/1 Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m-drabinka aluminiowa m 3,50

18.20 Kalkulacja 
własna

Wycieraczki  wejściowe systemowe aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

1,60*0,80*6 7,680000

RAZEM: 7,680000 m2 7,68

19 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW

19.1 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami

Wyliczenie ilości robót:

sufity#p128 0.000000

ściany#p129 0.000000

korekta 3075.450000 3 075,450000

(import)Razem =3075.450000

RAZEM: 3 075,450000 m2 3 075,45

19.2 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi

Wyliczenie ilości robót:

01/7 ((1,54+1)*2+1,72*4*0,9*2-0,8)*2,05 34,161200

01/8 (2,56*2+2,62*2-0,9)*2,05 19,393000

1/11 (2,44*2+1,47*2-0,8)*2,05 14,391000

2/4 (1,73*2+2,09*2-0,8)*2,05 14,022000

2/8 (2,17*2+1,65*2-0,8)*2,05 14,022000

2/11 (1,97*2+2*2-0,8)*2,05 14,637000

2/15 (2,96*2+1,78*2*0,8)*2,05 17,974400

2/18 (1,85*2+2,19*2*0,8)*2,05 14,768200

2/22 (2,44*2+1,47*2-0,8)*2,05 14,391000

3/2 (3,55*2+1,88*2*0,8)*2,05 20,721400

3/6 (3,07*2+2,1*2-0,8)*2,05 19,557000

3/9 (2,18*2+2,75*2-0,8)*2,05 18,573000

3/11 (2,95*2+1,81*2-0,8)*2,05 17,876000

3/16 (3,34*2+1,92*2-0,8)*2,05 19,926000

RAZEM: 254,413200 m2 254,41



ROBOTY BUDOWLANE strona nr: 18

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019 
(lic. 0004CBAF)

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

19.3 KNR K 4/201/5 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -farba lateksowa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany

K1

kl. schodowa-piwnica (2,80+4,86)*2*2,57 39,372400

kl. schod -parter (2,70+6,18)*2*3,06 54,345600

wiatrołap (2,46+2,99+2,60+2,11)*3,06 31,089600

kl. sch pietro (5,50+6,18)*2*2,56 59,801600

kl. sch poddasze (2,70+6,18)*2*(4,50+3,30)*0,5 69,264000

K2

kl. schodowa-piwnica (4,48+4,95)*2*2,57 48,470200

kl. schod -parter (4,48+4,95)*2*2,57 48,470200

wiatrołap (1,81+2,72)*2,57 11,642100

kl. sch pietro (4,48+4,95)*2*2,57 48,470200

kl. sch poddasze 4,48*1,40+4,48*3,57+4,95*2*(1,4+3,57)*0,5 46,867100

RAZEM: 457,793000 m2 457,79

19.4 KNR K 4/201/5 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -farba akrylowa

Wyliczenie ilości robót:

#p154

-#p155

-#p156

korekta 2363.250000 2 363,250000

(import)Razem =2363.250000

RAZEM: 2 363,250000 m2 2 363,25

19.5 KNR K 4/201/2 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 
z jednokrotnym gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

#p125

korekta 223.350000 223,350000

(import)Razem =223.350000

RAZEM: 223,350000 m2 223,35

19.6 NNRNKB 
202/2143/1

Półki nadgrzejnikowe  o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,10*5+1,30*6+1,0 14,300000

pietro 1,10*3+1,30*7+1,0 13,400000

RAZEM: 27,700000 m 27,70

19.7 KNR 202/1218/2 Wsporniki ze stali teowej ramienne-wsporniki do zamontowania półek nadgrzejnikowych

Wyliczenie ilości robót:

#p159*2

korekta 55.400000 55,400000

(import)Razem =55.400000

RAZEM: 55,400000 szt. 55,40

20 Element OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE

20.1 KNRW 
202/1039/3

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 , U=1,1 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

O1x 1.25*1.55*2 3,875000

O2 1,25*1,55*3 5,812500

RAZEM: 9,687500 m2 9,69

20.2 KNRW 
202/1039/3

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 , U=1,6 W/m2K-okno EI 60

Wyliczenie ilości robót:

O1s 1,25*1,55*1 1,937500

O1sx 1,25*1,55*3 5,812500

O2s 1,25*1,55*4 7,750000

RAZEM: 15,500000 m2 15,50

20.3 KNRW 
202/1039/2

Okna aluminiowe, do 2,0˙m2, U=1,1 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

O3 1,05*1,55*7 11,392500

RAZEM: 11,392500 m2 11,39

20.4 KNRW 
202/1039/2

Okna aluminiowe, do 2,0˙m2, U=1,6 W/m2K EI 30

Wyliczenie ilości robót:

O3s 1,05*1,55*2 3,255000

O4 0,9*1,2*2 2,160000

RAZEM: 5,415000 m2 5,42
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20.5 KNRW 
202/1039/2

Okna aluminiowe, do 2,0˙m2, U=1,6 W/m2K EI 60

Wyliczenie ilości robót:

O4 0,9*1,2*1 1,080000

RAZEM: 1,080000 m2 1,08

20.6 KNRW 
202/1040/4

Drzwi aluminiowe, balkonowe U=1,1 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

OB1 1,05*2,4*1 2,520000

OB2 1,25*2,42*1 3,025000

RAZEM: 5,545000 m2 5,55

20.7 KNRW 
202/1040/4

Drzwi aluminiowe, balkonowe U=1,6 W/m2K EI 30

Wyliczenie ilości robót:

OB2s 1,25*2,42*3 9,075000

RAZEM: 9,075000 m2 9,08

20.8 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnetrzne,z przeszkleniem, U=1,6 W/m2K,  EI 60

Wyliczenie ilości robót:

D1als 1,40*2,42*3 10,164000

D4als 1,25*2,42*1 3,025000

RAZEM: 13,189000 m2 13,19

20.9 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnetrzne,z przeszkleniem, U=1,6 W/m2K,  EI 30

Wyliczenie ilości robót:

D5als 1.25*2.72*1 3,400000

RAZEM: 3,400000 m2 3,40

20.10 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnetrzne, z przeszkleniem, U=1,1 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

D4al 1,25*2,42*1 3,025000

RAZEM: 3,025000 m2 3,03

20.11 KNR 222/904/1 Okiennice drewniane okien na parterze ( wys. 155 cm szer. 65 cm ) szt. 10,00

20.12 NNRNKB 
202/2143/3

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.35 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym

Wyliczenie ilości robót:

1,25*(1+5+7)*0,35 5,687500

1,05*9*0,35 3,307500

0,9*2*0,35 0,630000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =9.630000

RAZEM: 9,635000 m 9,64

21 Element DRZWI WEWNĘTZRNE

21.1 KNRW 
202/1203/1

Drzwi  stalowe EI30 z samozymykaczem

Wyliczenie ilości robót:

D1s 1,05*2,1*1 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,21

21.2 KNRW 
202/1203/1

Drzwi  stalowe EI60 z samozymykaczem

Wyliczenie ilości robót:

D2s 1,05*2,1*4 8,820000

RAZEM: 8,820000 m2 8,82

21.3 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnetrzne,z przeszkleniem ,  EI 60

Wyliczenie ilości robót:

D2als 1,40*2,10*1 2,940000

RAZEM: 2,940000 m2 2,94

21.4 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne, przeszklone

Wyliczenie ilości robót:

D6al 1,40*2,10*1 2,940000

RAZEM: 2,940000 m2 2,94

21.5 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne, pełne

Wyliczenie ilości robót:

D3al 1,10*2,10*2 4,620000

RAZEM: 4,620000 m2 4,62
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21.6 KNRW 
202/1040/5

Ścianki aluminiowe wewnętrzne, pełne, nieszklone

Wyliczenie ilości robót:

S1al 3,12*2,42*1 7,550400

S2al 2,82*2,42*1 6,824400

RAZEM: 14,374800 m2 14,37

21.7 KNR 
202/1015/10

Skrzydła drzwiowe do komórek lokatorskich, ażurowe

Wyliczenie ilości robót:

W1 0.8*2.0*12 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,20

21.8 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych "90" ( ościeżnica blokowa z drewna klejonego)  o powierzchni 
otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych szt. 29,00

21.9 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe , laminowane, pełne

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,80*2,0*2 3,200000

D5 0,90*2,0*2 3,600000

RAZEM: 6,800000 m2 6,80

21.10 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe , laminowane, szklone

Wyliczenie ilości robót:

D3 0,80*2,0*12 19,200000

D4 0,80*2,0*13 20,800000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

21.11 KNRW 
202/1040/1

Drzwi wejsciowe do mieszkań , antywłamaniowe, z oscieżnicą w komplecie i kompletem zamków

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,00*2,10*12 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,20

22 Element BALKONY

22.1 KNRW 
202/504/3

Izolacja balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinieciem 20 cm na ścianę

Wyliczenie ilości robót:

cz pozioma 2,20*1,12*4+1,8*1,12*1 11,872000

styk z bud 2,20*4*0,20+1,8*1*0,20 2,120000

RAZEM: 13,992000 m2 13,99

22.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
- jedna warstwa-przyjęto EPS 100 gr 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

2.20*1.12*4+1.8*1.12*1 11,872000

RAZEM: 11,872000 m2 11,87

22.3 NNRNKB 202 
1127-01 + 
NNRNKB 202 
1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 4 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 ( zbrojenie - policzono włokna polipropylenowe)

Wyliczenie ilości robót:

#p184

korekta 11.870000 11,870000

(import)Razem =11.870000

RAZEM: 11,870000 m2 11,87

22.4 NNRNKB 
202/2806/5

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 
mrozoodpornej

Wyliczenie ilości robót:

#p184

korekta 11.870000 11,870000

(import)Razem =11.870000

RAZEM: 11,870000 m2 11,87

22.5 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z 
przecinaniem płytek i uszczelnieniem styku cokolika ze ścianą

Wyliczenie ilości robót:

2,20*4+1,80*1 10,600000

RAZEM: 10,600000 m 10,60

22.6 KNR 202/904/1 Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych (balkony i loggie)

Wyliczenie ilości robót:

#p184

korekta 11.870000 11,870000

(import)Razem =11.870000

RAZEM: 11,870000 m2 11,87
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22.7 KNR 202/904/3 Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości do 30 cm-czoł 
balkonu

Wyliczenie ilości robót:

(2,20+1,0*2)*4*(0,20+0,05+0,08) 5,544000

(1,80+1,0*2)*(0,20+0,05+0,08) 1,254000

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =6.790000

RAZEM: 6,788000 m2 6,79

22.8 NNRNKB 
202/541/1

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-obróbka -okapnik 
balkonu

Wyliczenie ilości robót:

(2.20+1.0*2)*4*0.25 4,200000

(1,80+1,0*2)*0,25 0,950000

RAZEM: 5,150000 m2 5,15

22.9 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych -PROFIL KAPINOSOWY

Wyliczenie ilości robót:

(2,20+1,0*2)*4 16,800000

(1,80+1,0*2) 3,800000

RAZEM: 20,600000 m 20,60

22.10 KNR 202/1209/2 Balustrady balkonowe - kute stalowe wys. 110 cm w stylu tzw. staromiejskim m 21,80

23 Element URZĄDZENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaz platformy dla niepełnosprawnych
kpl. 1,00

23.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż krzesełka przyschodowego dla niepełnosprawnych
kpl. 1,00

24 Element ELEWACJA

24.1 KNR 23/2615/2 Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - systemowe - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tynku silikonowego

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 565.040000 565,044000

   7,80*(18,77+12,66)=245,154000

   7,50*(9,60+9,99+9,58+3,0)=241,275000

   7,14*5,65=40,341000

   11,62*2,70=31,374000

   (4,55+9,25)*0,5=6,900000

Suma częśc. = -69.360000 -69,350000

   -1,25*1,55*13=-25,187500

   -1,05*1,55*9=-14,647500

   -0,90*1,20*1=-1,080000

   -1,05*2,40*1=-2,520000

   -1,25*2,42*4=-12,100000

   -1,20*2,0*2=-4,800000

   -1,05*2,0*2=-4,200000

   -1,05*2,30*1=-2,415000

   -1,20*2,0*1=-2,400000

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =495.680000

RAZEM: 495,684000 m2 495,68

24.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do 
ścian-pilastry - dodatkowo 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,59*3+0,575)*6,50

2,37*6,50*2 30,810000

-1,20*2,0*1 -2,400000

-1,05*2,30*1 -2,415000

-1,25*2,42*2 -6,050000

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =19.940000

RAZEM: 19,935000 m2 19,94
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24.3 KNR 23/2615/8 Docieplenie ościeży  z cegły płytami z wełny mineralnej  - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z 
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tynku silikonowego

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 155.960000 155,960000

   Obwód ościeży

   (1,25+1,55*2)*13=56,550000

   (1,05+1,55*2)*9=37,350000

   (0,90+1,20*2)*1=3,300000

   (1,05+2,40)*1=3,450000

   (1,25+2,42*2)*4=24,360000

   (1,20+2,0*2)*2=10,400000

   (1,05+2,0*2)*2=10,100000

   (1,05+2,30*2)*1=5,650000

   (1,20*2,0*2)*1=4,800000

Obliczenia pomocnicze = 183.460000 pmc=27,500000

   parapety 1,25*13+1,05*9+0,9*2=27,500000

117,73*0.16 18,836800

korekta -155.960000 -155,960000

(import)Razem =18.840000

RAZEM: 18,836800 m2 18,84

24.4 KNR 33/118/8 Montaż profili elewacyjnych - gzymsy

Wyliczenie ilości robót:

(18,77+12,66+9,60+9,99+9,59)*3 181,830000

RAZEM: 181,830000 m 181,83

24.5 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym do ociepleń

Wyliczenie ilości robót:

#p197B

narożniki 8,0*3 24,000000

7,50*3 22,500000

pilastry 6,50*8 52,000000

6,50*4 26,000000

korekta 183.460000 183,460000

(import)Razem =307.960000

RAZEM: 307,960000 m 307,96

24.6 NNRNKB 
202/541/1

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-parapety zaokienne

Wyliczenie ilości robót:

podokienniki 27.50*0.25 6,875000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =6.880000

RAZEM: 6,885000 m2 6,89

24.7 KNR AT 
22/305/7

Uszczelnienie styków  stolarki i parapetów  z tynkiem  masą uszczelniającą

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 183,46 183,460000

parapety 27,50 27,500000

RAZEM: 210,960000 m 210,96

24.8 KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły-cokół (30 cm nad
terenem-ocieplenie liczone w ścianach fundamentowych ) szt 75,95

24.9 KNR K 4/109/2 Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu m2 18,18

24.10 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na ociepleniu cokołu j.w.

Wyliczenie ilości robót:

0.30*(18.77+12.66+9.60+9.99+9.59) 18,183000

RAZEM: 18,183000 m2 18,18

24.11 KNR AT 
5/1652/10

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 55 m

Wyliczenie ilości robót:

#p195A

korekta 565.040000 565,040000

(import)Razem =565.040000

RAZEM: 565,040000 m2 565,04

24.12 Kalkulacja 
własna

Czas pracy rusztowań grupy 1
r-g 378,76


