SPECYFIKACJE

Inwestycja:REWALORYZACJA BUDYNKU PRZY UL. RYNEK I1I w LECZNEJ

Inwestor: GMINA LE,CZNA
PLAC KOSCIUSZKI 15
21-010 LECZNA

ICELAND
I.iECt;IJENSTEIN

HORWAY MINISTERSTWO
eea INFRASTRUKTURY
grants I ROZWOJU

Wspotfinansowane z funduszy EOG, pochodzacych z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz §rodkéw krajowych



SST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiajacego.
Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

Rewaloryzacja budynku przey ul. Rynek Il w Lecznej.

Inwestor:
Gmina Leczna
Plac Kosciuszki 15
21-010 Leczna

1.2. Lokalizacja ogdlna i szczegélowa przedsigwzigcia oraz opis stanu istniejacego.
Opis stanu istniejacego.

Budynek dwukondygnacyjny , bez podpiwniczenia ceglany z drewnianymi stropami . Dach o konstrukcji
drewnianej pokryty stalowa blacha falista. Stolarka okienna drewniana dwu i trojskrzydtowa. Stolarka drzwiowa
drewniana. Budynek wyposazony w centralne ogrzewanie ,ciepta i zimna wodg , instalacj¢ kanalizacyjna i
elektryczna.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rewaloryzacja budynku przy ul.Rynek II w Lecznej, koniecznos¢ spetniania
wymagan dotyczacych warunkoéw lokalowych , przepisow bhp , ochrony Srodowiska i warunkow ppoz.

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot.
1.3.1.  Jednostka autorska:
Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802 Lublin
do kontaktow:
Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802 Lublin
1.3.2. Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowe;j:
autorzy projektow budowlanych i wykonawczych w branzach:

architektonicznej - mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka — Nowakowska
konstrukcyjne;j - dr inz. Piotr Wielgos

instalacji sanitarnych - mgr inz. Ireneusz Jeleniewski

instalacji elektrycznych - mgr inz. Jerzy Zielinski

1.4. Organizacja robot i przekazanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie

o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz
ewentualne repery geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia §ciekdw.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
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okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca :
- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejace obiekty,instalacje, urzadzenia, drogi i ogrodzenie
- ubezpieczy budowe

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiazany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia sieci

i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. Ochrona srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i normatywow
z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenie budowy nie
przeznaczone do usunigcia. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.7. 'Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci jest zobowiazany wykluczy¢é pracg personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia

i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiazany
sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
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realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.8. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowiazany bgdzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy
oraz uzyskania jego akceptacji

- ogrodzenia i utrzymania w czystosci drog przy placu budowy.

1.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Inwestycja nie wymaga zabezpieczenia chodnikow i jezdni .

1.10. Nazwy i kody grup robot, klas robdt i kategorii robot.
Nazwy i kody grup robot, klas i ich kategorii wystgpuja w SST poszczegolnych robot.
1.11. Okreslenia podstawowe.
UWAGA:
Przy prowadzeniu przedsigwzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatdéw i urzadzen réwnowaznych o
parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostalty wymienione w Specyfikacji Technicznej lub Dokumentacji
Projektowej na ktore Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ zgodg Projektanta i Zamawiajacego oraz winien
wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy lub urzadzenia speilniaja wymagania okre§lone przez
Zamawiajacego.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze wyrdb
i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci — o$§wiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczng.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami W
projekcie budowlanym
i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentéw.
Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreSlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002r.
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem
ilodci 1 wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ushug i robdt budowlanych, stworzony na
potrzeby zamowien publicznych.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych

umozliwiajacych

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych,
okreslonych

w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych  do realizacji robot — wiasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN,
a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywac¢ dokumenty, stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
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Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okre$lajace
parametry techniczne tego materiatu.

Zrédla uzyskania materialow.

Doboru materiatéw nalezy dokonywaé z zachowaniem zalozonych projektem warunkéw technicznych i
uzytkowych iuzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zZrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego
zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robot, niz te dla ktéorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa, SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rownowaznego rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych
prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skladowania i kontroli
jakoS$ci materialow i wyrobow.

Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robodt i byty dostgpne do
kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a
takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Urzadzenia zasilane energia elektryczna musza posiadac instalacje przeciwporazeniowa.

Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stezen i
natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych Zarzadzeniem MZiOS z dnia
12.03.1996r. MP  nr 19 poz.231.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunig¢te z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem  oraz Zamawiajacym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementdw budowlanych nie odpowiadajacych
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wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

Wariantowe stosowanie materialéw.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materialow i wyrobow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzj¢ o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyrob nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobowiazany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéw budowlanych.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i1 bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
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opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora harmonograméw robot
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przejeé czesSciowych i przejeé
ostatecznych robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sig.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan . Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokotly odbioru robét,

- protokotly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

KONTROLA,BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Program zapewnienia jakoSci.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru , w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
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Cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

Czes¢ szezegolowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru begdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigeia te bgda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone  z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana prze Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracjg zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot begdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioru robét.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czegsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
QOdbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor
nadzoru .
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
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z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny.
Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw, dokumentow ktdérych mowa ponize;.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjgtych w trakcie odbiorow robot
uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
e dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e szczegbdltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),
e protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
e protokoly odbioréw czgsciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
e opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
¢ dokumenty na urzadzenia (np. instrukcje obstugi, DTR, karty gwarancyjne).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwiagzanych z usunigciem
wad, ktore ujawniaja si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.
Odbidér po uptywie okresu regkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w teksScie ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.
ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogélne.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
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Wynagrodzenie ryczaltowe (netto) robét bedzie obejmowac:

® Dokumentacj¢ powykonawcza budynku,

*  Wszystkie roboty budowlano montazowe

* Dostawe i montaz urzadzen,

* Rozruch czgéciowy i koncowy

* Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia

e Koszty organizacji placu budowy

*  Koszt wybudowania objazddéw / przejazdow i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie z
Inzynierem i1 odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan, drenazu i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu. Koszt likwidacji objazdow /
przejazdow)

*  Wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych

¢ Ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytutu korzystania z sasiedniej nieruchomosci

*  Wszystkie inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy ( np. wyposazenie w Sprzgt p.poz.
oplaty za energig elektryczna, wodg telefon)
e Optaty za ustugi firm zewngtrznych
e Wszelkie prace i czynnosci niezbg¢dne dla osiagnigcia zaktadanych parametréw technicznych
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
¢ Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z
poézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. — w sprawie ogbélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
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wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajduja si¢ w SST odpowiednich robét.

UWAGA: Aktualno$¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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SST 1.ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZY GOTOWANIA TERENU POD BUDOWE.

SST — 1.1. Roboty w zakresie burzenia 45111100-9 - 14

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbiorka istniejacego budynku.

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastgpujacych prac rozbidrkowych - wywiezienie samochodami
gruzu wraz z odpadami na wysypisko i oplata za przyjgcie i utylizacj¢ odpadow. Odlegtos¢ wywozu uzalezniona
jest od lokalizacji wysypiska, ktore wyznaczy Wykonawca we wlasnym zakresie. Wywo6z odpaddéw nalezy
potwierdzi¢ za okazaniem karty odpadow. Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow
roboczych do wykonania rob6t rozbidrkowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U.
nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia
26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu post¢gpowania dotyczacego rozbiorek.

2. Materiaty

Dla robot rozbidérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzgt

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka, demontazem i usunigciem gruzu moze by¢ uzyty sprzgt dowolnego
typu. Stosowany sprz¢t powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez shuzby techniczne Inwestora.
4. Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne — samochodami skrzyniowymi.
Gruz nie przedstawia wartosci jako material budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. - 15 -

5. Wykonanie robot Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy : - teren wykonywanych prac ogrodzié
1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP - odlaczy¢ istniejace zasilanie w energig elektryczng . Roboty prowadzi¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. W trakcie prac rozbidérkowych i
demontazowych nalezy zapewnié¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0sob postronnych, mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiorek, usunigcia gruzu i stanu terenu po
wykonanych pracach. Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar rob6t Jednostkami obmiarowymi sa : - demontaz urzadzen - sztuki - rozbiorki obiektow - m® -
rozbiorki nawierzchni - m?

8. Odbidr robot Poszezegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Platnos$¢ - zgodnie z zawarta Umowa pomigdzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych - Czg$¢ I - Roboty ogdlnobudowlane
ITB wydanie III

Przepisy BHP przy robotach rozbidérkowych i transportowych.
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SST 2. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI.

SST 2.1.1. Roboty betonowe i Zelbetowe.

KOD 45200000 - 9

Oznaczenia kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

2.2. Stal zbrojeniowa

2.3. Cement - wymagania i badania

2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania
2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania
2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania
2.7. Mieszanka betonowa

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania

3.2. Zbrojenie

3.3. Betonowanie

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

4.2. Zbrojenie

4.3. Betonowanie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania

5.2 Zbrojenie

5.3 Betonowanie

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.5. Pielggnacja betonu

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.7. Deskowanie

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

6.2. Zbrojenie

6.3. Betonowanie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania

7.2. Jednostka obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania

8.2. Zbrojenie

8.3. Betonowanie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne wymagania

9.2. Platnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zbrojenie

10.2. Betonowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach
realizacji inwestycji opisanej w Tomie I ST.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1 .
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robot wymienionych w punkcie 1.1
zwiazanych z wykonaniem rob6t betonowych i zelbetowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi przepisami, z
ST-00.00 ,,Wymagania Og6lne” i wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.
ogoblne wymagania podano w ST "Wymagania Ogolne"
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne". Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosSci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektor.
2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi objegtych zakresem kontraktu stosuje si¢ klasy i gatunki
stali wg zestawienia ponize;j.
Klasa A-O - okragta, gtadka, St0S-b o $rednicy 6 mm.
Klasa A - III - okragta, Zzebrowana, 34GS o $rednicach od 8 do 10 mm.
Klasa A - TIIN - okragta, zebrowana, RB500W i St3Sy-b-500 o $rednicach od 6 do 25 mm.
2.2.2. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN82/H93215. Przeznaczona do odbioru
na budowie partia pre¢tow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowe;j ,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac sig nastgpujace informacje:

- znak wytworcy,

- §rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem, - sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-
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93215, - sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

- proba rozciagania wg PN-80/H-04310,

- proba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z roznych miejsc
kregu.Jakos$¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
2.2.3.Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego, jezeli nie stosuje
si¢ potaczen spawanych lub zgrzewanych.
2.2.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowyc z betonu oraz z tworzywa sztucznego.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.
2.3. Cement - wymagania i badania
a) rodzaje cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN88/B30000
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-88/B-3000.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-88/B-30000
¢) Swiadectwo jakosci cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN88/B04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-88/B-3000.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych ( silosow) jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-88/B-3000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest
z wynikami badan cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badan musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie.
W przypadku, gdy w/w badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
¢) Magazynowanie i okres sktadowania dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknig¢te ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach).
Dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku Iub otwory do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych §cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.
Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
1 zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.
2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia
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pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na
placu skltadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrodet nalezy spowodowac, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j:

- Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez $ciskana w cylindrze zgodna

z wymaganiami norm BN69/672 1-02 i BN-68/6723-01.

- W kruszywie, grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

- W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

- Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

- Do betonu klasy C25/30 (B30) mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.

- Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywno$ci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora.

- Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wgPN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa)

i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN- 7718-06714/18 dla
korygowania recepty roboczej betonu.

2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego

i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

do 0.25 mm -14 +19 %, do 0.50 mm - 33 + 48 %, do 1.00 mm - 57 + 76 %.

Piasek powinien spetniaé nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1.5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN- 7818-06714/34 - nie powinna - wywotywa¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1 %,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0.2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0.25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714126,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714113,

Zobowiazuje si¢ dostawcg do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg PN-86/B-06712
oraz okresowo wynikoéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg do betonu
przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdéw miejskich, woda ta nie wymaga badania.

2.7. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu: - napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,
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- przys$pieszajacym lub opdzniajacym.

Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

- przys$pieszajaco - uplastyczniajacych.

2.8. Mieszanka betonowa

Na budowie nalezy stosowaé klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej, tzn. C20/25 (B25) WS,
C25/30 (B30) W8 oraz C25/30 (B30).

Beton wodoszczelny W8 stosowany w czgsciach podziemnych budynkow (fundamenty, $ciany zelbetowe, stupy
czedcei garazowej 1 stropy nad garazami).

Sktad mieszanki betonowej:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250 oraz dodatkowymi
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Inzyniera

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Zbrojenie

Sprze¢t uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace
w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancjg i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegoblnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
3.3. Betonowanie

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo. legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanck nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zaggszczaniu wglebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0.65 odleglosci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowaé taty — wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Betonowanie

Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

- [lo$¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas
transportu i wbudowania: - Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:90 min. - przy
temperaturze + 15°C, 70 min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. - przy temperaturze + 30°C.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w Specyfikacji Techniczne;j

ST "Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich b¢da wykonywane Roboty betonowe i zelbetowe

5.2. Zbrojenie

5.2.1.Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow:

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢
rdza

i zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rg¢cznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera

Prostowanie pretow:

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, milotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigcie prgtow zbrojeniowych

Cigcie prgtow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym. Odgigcia pretow, haki: Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu
hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-9115-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d. Na zimno , na budowie mozna wykonywac odgigcia
pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. Wewngtrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gldwnego, poza odgigciem w obrgbie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 5 d dla klasy A-O

- 10 d dla klasy A-III, A-IIIN.

W miejscach zagigé i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.Wewngtrzna $rednica odgigcia
strzemion 1 pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrocié szczegdlna
uwagg, przy odbiorze hakéw i odgigé pretow, na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sa tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

5.2.2.Montaz zbrojenia

Wymagania og6lne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna (PN-91/S-10042). Wymaga si¢ stosowania stali klas: A-O,
A-III, A-ITIN dla elementéw nosnych. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtow wzgledem siebie

i wzgledem deskowania nie moze ulec zmiang. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej
wody. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z prgtow o innej S$rednicy, niz przewidziane

w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera. Minimalna
grubo$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosic¢
co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtownego fundamentdéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpor masywnych,

- 0,03 m — dla zbrojenia gtownego dzwigarow

- 0,025 m — dla strzemion dzwigaroéw gtoéwnych i zbrojenia plyt pomostow

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko§¢ w trakcie
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betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia

Laczenie pretéw za pomoca spawania (wg PN911S-10042 pkt. 12.7.2.) Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje
spawanych potaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne- tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne- tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne- tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha pétkolista,

- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronna spoina z mniejszym bokiem ptaskownika

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wiazanie drutem) prgtow prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

Skrzyzowania pr¢tow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretéw o Srednicy do 12 mm, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

5.3. Betonowanie

5.3.1.zalecenia ogodlne

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegélowy program i dokumentacjg
technologiczna (zaakceptowana przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos$é¢ wykonania
wszystkich Robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp. - prawidlowos¢ wykonania
zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki itp.),

- gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B06250 i PN-65/B-06251.

5.3 .2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3.2.1.Dozowanie skladnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- +/- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +/- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé
korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.3.2.2.Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢
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stosowania mieszareck wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢
krotszy niz 2 minuty.

5.3.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:

- potozenie zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdéra spada.
W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor wzmacnianych, mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgltebnymi

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.
Przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow,wspornikéw, zamkoéw i stref przy dylatacyjnych stosowac wibratory
wglebne, nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.

5.3.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nast¢pujace warunki:

- Wibratory wglebne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegloéci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé bulawe na giebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butaweg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 5 +/- 0,7 m.

- Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund

- Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5m

w kierunku dlugo$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

- Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne - stosowac przy wykonywaniu wzmocnienia podpor
przez obetonowanie.

5.3.2.5.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych 1 uzgodnionych
z Inspektorem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Inspektorem
a w prostszych przypadkach mozna sig kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku napr¢zen
glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego

- zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego

zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w
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uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz
w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to
czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojeniai poprzednio utozonego betonu.

5.3.2.6.Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.2.7.Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-88/B06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie

i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakos$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac¢: - badanie sktadnikéw betonu, - badanie mieszanki betonowej, - badanie betonu.
5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig
betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem

i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej , beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sa stawiane wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na
Sciskanie co najmniej 15 MPa. Obciazanie §wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi Srodkami transportu
dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nast¢pujace wymagania:

Wszystkie betonowe i zelbetowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglegbien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig. Pgknigcia sa niedopuszczalne. Rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
minimum 2,5 cm. Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni. Rownos$é
gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN -69/B-1 0260 tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
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5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nierdwno$ci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow.

- Raki i1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehié¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ packami, aby
otrzymac réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i porow.

- Wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna
szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.7. Deskowania
5.7.1.Uwagi ogélne
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustrdj no$ny, podpory, dzwigary) powinny by¢
wykonywane wedlug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno —
wytrzymato$ciowych. Obliczenia przeprowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastgpujacych normach:
- PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-81/B-03150.0 1 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane:
a) parciem $wiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz uwzgledniac:
- szybko$¢ betonowania,
- sposOb zaggszczania,
- obciazenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,
- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,
- zapewnia¢ odpowiednia szczelno$é,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz,
- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.
5.7.2.Materialy
Deskowania zaleca si¢ wykonywaé z systemowych rozwigzan szalunkowych o konstrukcji stalowej
z wypehieniem drewnopochodnym (sklejka wodoodporna, ptyty OSB).
5.7.3.Przygotowanie deskowania
Nalezy zwrocié szczegdlna uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan
belek .Zaleca sig stosowanie sfazowan o wymiarach 1,5-3 cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie §cian,
szczegblnie w stykach wklgstych. Mozna takie sfazowanie wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich
w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia zbrojenia,
zmiang rozmieszczenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci  z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany do stalej

i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST

i zaakceptowana przez Inspektora. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST "Wymagania ogodlne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakos$ci wykonywanych robot przy robotach betonowych

i zelbetowych. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST i1 Pzl.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi

w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wynik badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac¢ dopiero po
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stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci.

6.2. Zbrojenie

Kontrola jakos$ci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:

- cigcia pretow (L - dlugosé preta wg projektu)

dlaL<6.0 m-w=+/-20 mm,

dlaL>6.0 m—w=+/- 30 mm;

- odgigcia ( odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie)

dlaL~05m-w=+/-10 mm,

dla0.5m<L~15m-w=+/-15mm,

dlalL>1.5m-w=+/-20 mm;

U sytuowanie pretow:

- otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu) - w ~ 5 mm,

- odchylenie plusowe (h - jest calkowita gruboscia elementu):

dla h~0.5m-w=10mm,

dla0.5m<h~1.5m-w=15mm,

dlah>1.5m - w=20 mm;

- odstgpy pomigdzy sasiednimi réwnoleglymi pretami (a-jest odleglo$cia projektowana pomigdzy
powierzchniami przylegtych pretow):

dlaa<0.05m-w=+/-5mm,

dlaa<0.20m-w=+/- 10 mm,

dlaa<0.40 m - w=+/- 20 mm,

dlaa>0.40 m - w=+/- 30 mm;

- odchylenia w relacji do grubosci lub szeroko$ci w kazdym punkcie zbrojenia (b oznacza catkowita grubos$¢ lub
szeroko$¢ elementu):

dlab<0.25m-w=+/-10 mm,

dlab<0.50 m-w=+/-15 mm,

dlab<1.50 m - w=+/-20 mm,

dlab>1.50m-w=+/-30 mm,

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3 %,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +/- 3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +/- 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekraczac¢ 20%

w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekraczac +/- 0.5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +/- 2 cm.

Kontrola jako$ci materialéw dostarczonych na budowg - zgodnie z punktem 2.

6.3. Betonowanie

Badania kontrolne betonu:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada

w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza
wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
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klasie betonu. W przypadku nie speilnienia warunku wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora, spelnienie tego warunku

w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. W przypadku gdy warunki normy nie sa spetnione ,
kontrolowana parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy (uwzgledniajac zalecenia
wyzej wymienione). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu
wedtug PN-74/B-0626 1 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton mozna uznac
za odpowiadajacy wymaganej klasie. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie w wieku wczes$niejszym od 28 dni.- nasiakliwo$¢ betonu

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i zaggszczania - po
3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. Probki
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN88/B-06250. Nasigkliwos¢
zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania obmiaru Rob6t podano w ST "Wymagania ogolne"

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania rob6t podanych w pkt. 1.3 sa:

m3 - z dokladnoscia do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

m2 - z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

m - z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i pomiaru w terenie.

t - z doktadnoscia do 0,001 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania odbioru Robdt podano w ST "Wymagania og6lne"

8.2. Zbrojenie

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie 2z Dokumentacja
Projektowa

i Specyfikacja Techniczna,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

Zakres Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbidr koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
Robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych zbrojenie
podlega odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowe;,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszcezeg6lnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogolne" .

8.3. Betonowanie

Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
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Odbiodr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sig¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST "Wymagania ogolne"

9.2. Platnosci

Nalezne platnosci wyliczone beda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Obmiarem Robét i
ocena jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

9.2.1. Zbrojenie

Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatéw, - oczyszczenie i wyprostowanie stali,
- wygigcie,

- przycinanie,

- faczenie spawane "na styk" lub "zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Specyfikacja,

- oczyszczenie terenu Robot z odpaddéw zbrojenia

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

9.2.2.Betonowanie

Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow, - wykonanie dojazdéw i stanowisk
roboczych dla sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem),

- wykonanie pomostéw roboczych i zabezpieczen,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z zaggszczeniem i pielggnacja

- ustawienie 1 zabetonowanie elementow konstrukcyjnych

- rozbidrke deskowania i rusztowan oraz pomostow roboczych i zabezpieczen, - oczyszczenie terenu Robot

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zbrojenie

-PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

-PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-EN 10002-1:2004 Metale -- Proba rozciagania -- Cz¢$¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia

- PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Proba zginania

10.2. Betonowanie

- PN-EN 196-1:2006 Cement Metody badania cementu -- Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatos$ci

- PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

- PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wiazania i statoSci objetosci

- PN-EN 196-5:1996 Metody badania cementu -- Badanie pucolanowosci cementéw pucolanowych
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- PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia

- PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cz¢§¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu

- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

-PN-EN 197-2:2002 Cement -- Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

- PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

- PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania

- PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czgs¢ 2: Oznaczanie czasu
wiazania

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czg§¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

- PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czg¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

- PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach -- Czg$¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie liczby
odbicia

- PN-EN 125044:2005 Badania betonu -- Czg$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;j

- PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

- PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
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SST 2.1.2. Roboty murowe.

Kod 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

2. Przedmiot SST

2.1. Zakres stosowania SST

2.2. Zakres robot objetych SST

2.3. Okreslenia podstawowe

2.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

3. MATERIALY
3.1. Rodzaje materialow
4. SPRZET

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Mury z cegly drazonej wapienno-piaskowej
6.2. Kominy z ksztattek ceramicznych

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Badania przed przystapieniem do robdt

7.2. Badania w czasie robot

7.3. Badania w czasie odbioru robot

8. OBMIAR ROBOT

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9.2. Odbidr czgsciowy

9.3. Odbiér koncowy

9.4. Odbidr pogwarancyjny

10. PODSTAWA PLATNOSCI

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.  Dokumentacja projektowa

11.2.  Normy

11.3.  Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlane;j
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
rob6t murowych z materialow ceramicznych oraz gazobetonowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci majace na celu wykonanie:

- Scian z cegly wapienno-piaskowej

- obudowy kominow z cegly pelnej nad poziomem dachu gr.12cm;

- obudowy kominow z cegly pelnej gr 6,5 cm na kondygnacjach

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogoblne" pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t murowych powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot murowych.

2.1. Rodzaje materialéw

Cegta wapienno-piaskowa :

dt. 33,3cm; wys.19,8cm ; szer.12 ; 15 ; 18 cm

Szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane sa one w wersji podstawowej (drazonej) Bloki
podstawowe produkowane sa w klasach wytrzymatosci 151 20 MPa .

Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do cienkich spoin . W
szczegolnych przypadkach do murowania $cian z blokéw stosuje si¢ zaprawy zwykle: - Poziomowanie
pierwszej warstwy muru wykonanej z blokow wyrownawczych lub podstawowych .

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa ma S$rednia
wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji zimowej. Pozwala
ona na prowadzenie robdt murarskich juz od temperatury 00C. Proces wiazania zaprawy przebiega bez zaklocen
nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

Do grupy zapraw zwyklych zalicza si¢ zaprawg cementowo-wapienna oraz zaprawg cementows. Z zapraw
cementowych zaleca si¢ stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowanie
zaprawy klasy MS5.

- Sciana gr. 12cm z cegly wapienno-piaskowej o REI90/EI120 ; 47dB

- $ciana gr. 15cm z cegly wapienno-piaskowej o REI120/EI180 ;49dB

- Sciana gr. 18cm z cegly wapienno-piaskowej o REIS0/EI240 ; 50dB

SPRZET

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzgdzia i akcesoria :

- Gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,

- Pita stolowa — do cigcia blokow sposobem mechanicznym,

- Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow: 24 lub 18 cm,

- Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm,

- Kotwa do muréw szczelinowych do aczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa elewacyjna,

- Lacznik do §cian do taczenia Scian (narozniki $cian, §ciany zewnetrzne ze §cianami dziatlowymi)
TRANSPORT

Bloki dostarczane sa na budowg transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folig. Palety moga
by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podlozu zapewniajacym ich stabilnos¢.
Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy sig
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na budowie. W transporcie wewngtrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byl zapewniony tatwy dostegp do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

a) Woda

Do przygotowania mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom aktualnej normy
,» Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociagowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje

i muk.

b) Zbrojenie bednarka ocynkowana 1,2 kg/m’nioodpornos$¢ do 1000°C, mrozoodporno$¢, niska nasiakliwo$¢.
¢) Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych Iub norm.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek

1 : 1 : 6

1 : : 7

1 : 1,7 : 5
cement wapno hydratyzowane piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement ciasto wapienne piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 10,5 : 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla tub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dane techniczne:

- czas gotowosci do pracy: 3godz.,

- czas otwarty pracy: 3090 min.,

- przyczepnos¢: min. 0,5 MPa,

- temperatura stosowania: od +5° do +25°C,

- odporno$¢ termiczna: od -30° do +60°C,

- odpornos¢ ogniowa: niepalny

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: min.5Mpa

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 1,6 MPa

- gestos$¢ zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm?;

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty murowe z cegly pelnej wykonywa¢ przy uzyciu narzedzi i sprzgtu spehniajacych zasady BHP i
posiadajacych niezbedne atesty.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt 4.

Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu

nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub utratg statecznosci.

Roztadunek przy pomocy urzadzen mechanicznych (wozka widtowego lub zurawia wyposazonego w zawiesia

z widtami).

Materiaty nalezy sktadowac na réwnej, suchej powierzchni uktadane w jednej warstwie (zwlaszcza w przypadku

materiatow elewacyjnych). Miejsce skladowania zabezpieczy¢é przed opadami atmosferycznymi i wilgocia.

Nalezy w miar¢ mozliwosci ograniczy¢ do minimum drogi transportu poziomego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania og6élne" pkt 5.

Ponadto:

- przed przystapieniem do prac murowych nalezy przygotowa¢ podtoze (zagruntowa¢ ubytki, wysuszy¢);

- mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdow i otwordw;

- aby zabezpieczy¢ $Sciany murowane z cegly elewacyjnej klinkierowej przed uszkodzeniem badz zalaniem
nalezy przystapi¢ do ich wykonania po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem $cian gtownych lub
innych prac mogacych takie uszkodzenia spowodowac;

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugos$ci; w miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe;

- cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie;

- wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow;

- roboty murowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze wyzszej od 0°C; w przypadku wykonywania prac w
temperaturze nizszej od 0°C nalezy stosowaé specjalne zasady murowania w takich warunkach, np.
metode zachowania ciepta;

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy murd6w narazone na
dziatanie szkodliwych czynnikow atmosferycznych powinny by¢ zabezpieczone (np. przez przykrycie folia
lub papa); przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie
ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy;

- przy wykonywaniu prac murowych nalezy spetni¢ wszelkie wymogi zasad BHP;

5.1. Kominy z pustakéw wentylacyjnych

- niezaleznie od sposobu podparcia dla kazdego komina spalinowego nalezy wykonaé cokét wysoko$ci min.
30cm; cokol taki mozna wymurowaé z pustakow kominowych wypetlionych betonem lub
keramzytobetonem,;

- murowane kanaly powinny by¢ szczelne; aby zwigkszy¢ sztywnos¢ $ciany z pustakow nalezy je ukladacd
naprzemiennie na zaprawie plastycznej; spoiny pionowe nie powinny si¢ pokrywac; poziome spoiny
powinny by¢ catkowicie wypetione zaprawa;

- grubos¢ spoin poziomych nie powinna by¢ wigksza niz 10+3mm; niedopuszczalne jest faczenie elementow
w stropach; spoiny poziome powinny znajdowac¢ si¢ pod lub nad stropem;

- wewngtrzne powierzchnie przewodow w trzonach powinny by¢ gladkie, bez wystgpow 1 wklgsénigc;
wypchnigta do wnetrza przewodu zaprawe nalezy usunad, a spoing wygladzi¢;

- szybko$¢ wznoszenia trzondow powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej cze$ci mogla uzyskaé
wytrzymato$¢ zabezpieczajaca trzon przed deformacja;

- otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ usytuowane tak, aby odleglosé
gornej krawedzi sufitu nie przekraczata 150mm;

5.2. Mury z pustakow cegly wapienno-piaskowej

Prace murarskie z blokéw wapienno-piaskowych powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z
trzech osob, z ktorych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia
przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pigcioosobowa, w ktorej po dwoch

murarzy pracuje na réznych $cianach, natomiast piata osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem blokow i

przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym ulatwieniem jest zastosowanie stolowej pity do cigcia

blokéw. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa
dostarczana jest na budowg w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowac zaprawg do
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uzytku zawarto§¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie
miesza przy pomocy mieszadla zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢ najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokos$ci poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W
przypadku wystgpowania wigkszych roéznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje
si¢ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadly pod wlasnym ci¢zarem.
Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych blokow w naroznikach §cian. Pierwsza warstwg muruje
si¢ z blokow podstawowych Iub z blokéw wyréwnawczych o szerokosci dobranej do szerokosci $ciany.
Dhugo$¢ $cian czgsto nie jest wielokrotnoscia dlugosci blokow W asortymencie znajduja si¢ bloki potdéwkowe,
dzigki ktorym nie ma potrzeby docinania blokéw w polowie. Jezeli jednak dlugo$é¢ S$ciany wymusza
zastosowanie blokow o innej dtugosci zachodzi konieczno$¢ docigcia blokéw na budowie. Na duzych budowach
do cigcia stosuje si¢ pity stotowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w najwyzszym
narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie
koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozciaga si¢ miedzy nimi sznur
murarski 1 uzupelnia warstwg. Podczas wmurowywania bloku przycigtego, zaprawg nanosi si¢ rowniez na
docigte czoto bloku, ktore bgdzie dostawione do wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw muru
mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okolo 1 do 2 godzin od ulozenia pierwszej
warstwy.

Kolejne warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia si¢ bloki narozne,
rozciaga pomigdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstw¢ blokami. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikow budynku tzw. ,wyciaganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $Scian
konstrukcyjnych. Zaprawg naktada si¢ na powierzchnig blokéw za pomoca dozownika lub kielni o szerokosci
réwnej szerokosci blokow. Zastosowanie narzgdzi daje gwarancj¢ wykonania spoiny o jednakowej grubosci na
kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwg zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt
szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje si¢ bez wypetniania zaprawa
spoin pionowych. Wystegpuja jednak miejsca wymagajace wypekiania tych spoin. Sa to wszystkie styki, w
ktérych pidro i wpust nie tacza si¢ z soba: - naroza $cian, w ktdrych powierzchnia czolowa z wpustem taczy si¢ z
powierzchnig boczna bloku, - spoiny blokdéw przycigtych z dlugosci dla wypelnienia §ciany. W murach, gdzie
wykorzystuje si¢ wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mijac si¢ doktadnie w potowie blokow,
co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiaja znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw. Sciany
z blokéw mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +50C, po spelnieniu dodatkowych
wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjgciu prac moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru,
ktorzy sa w stanie oceni¢ mozliwo$¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wydana
decyzj¢ o rozpoczgciu murowania. Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie moga by¢ pokryte
szronem ani przemarzni¢te. Do murowania w tych warunkach stosuje si¢ zimowa wersj¢ zaprawy do cienkich
spoin . Pozwala ona na prowadzenie robot w warunkach ,lekkiej” zimy, przy temperaturach spadajacych
okresowo ponizej zera. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zakldcen nawet po spadku temperatury otoczenia
do -50C. Doktadny zakres zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych
umieszczonych na opakowaniach. Przed przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany
poprzedniego dnia zwiazal prawidlowo. Sprawdzenia tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie
gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku,
murowanie mozna kontynuowa¢. Bloki sa przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz
$cian. W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokow umieszczone sg otwory o $rednicy @4 cm. Na
powierzchniach bocznych blokéw przebieg kanaldow zamarkowany jest za pomoca lekko wypuklych
znacznikéw. Aby $ciang wykonang z blokdw mozna bylo wykorzysta¢ do prowadzenia instalacji nalezy
przestrzega¢ zalecen: - Sciang z blokow nalezy tak murowac aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie
mijaly si¢ doktadnie w polowie blokow, co 166 mm. Murowanie w ten sposob ulatwiaja znaczniki kanatow na
bocznych powierzchniach blokoéw. Podczas murowania nalezy doktadnie zgrywac ze soba znaczniki w kazdej
nowo potozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej. - nie nalezy dopuszczaé do wpadania zaprawy do
otwordw kanatoéw elektrycznych. Z tego powodu $ciany, w ktdrych wykorzystujemy kanaly elektryczne nalezy
murowac¢ wylacznie na zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem dozownikéw zaprawy . Dozowniki o
specjalnej konstrukeji ograniczaja w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworéw, gdyz wewnatrz skrzynki
dozownika umieszczona jest listwa o trojkatnym ktora w trakcie nakladania zaprawy przykrywa doktadnie te
otwory, zapobiegajac ich zatkaniu sptywajaca zaprawa. Sciany wznoszone wedtlug powyzszych zalecen sa
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przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy

przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropéw i zalaniem wienca.

W tym celu w $cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci si¢ otwory pod

puszki, gniazda wtykowe, zataczniki. Otwory wykonuje si¢ za pomocg wiertnic mechanicznych na gltebokosé

zalezna od grubosci $ciany. Glebokos¢é wiercenia wynika z koniecznosci dowiercenia si¢ do wewngtrznego
kanatu elektrycznego. Przewody elektryczne wprowadza si¢ do $Sciany od gory, spuszczajac w kanat elektryczny

w ostonie z gigtkich rurek polipropylenowych (w tzw. ,,peszlu”).

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt murowych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do

wykonania robot oraz przygotowanie podtoza.

Wszystkie materiaty - cegly, bloki, zaprawy musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialtbw dostarczona na budowg¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci

stwierdzajaca zgodnos¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

murowych. zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystgpowania ubytkow, czystosci i
zawilgocenia;

- sprawdzenie réwnosci podtoza;

6.1.2.  Badanie materialow

a) Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- probe dorazna przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu cegly, liczby szczerb i
peknieé, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na
zawartos¢ margla;

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu);

b) Pustaki wentylacyjne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamoéwieniem i wymaganiami w dokumentacji
technicznej,

- sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardow i ksztattu pustakow, liczby szczerb i
peknieé, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia;

c) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markeg i konsystencjg w

sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowi

wpisane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnoéci wykonywania robét murowych z dokumentacja

projektowa

i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowosé

dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot, rodzaju

1 grubosci zaprawy oraz innych robot ,,zanikajacych”. W przypadku kontroli $cian z materiatéw silikatowych

nalezy rowniez zwrdci¢ uwagg na estetyke wykonania.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania w czasie odbioru robdt murowych przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych prac murowych, a w szczego6lnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
projektowe;j,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

ICELAND

LIECHTENSTEIN

HomAY MINISTERSTWO

eed INFRASTRUKTURY
[ ROZWOJIU

grants

Wspotfinansowane z funduszy EOG, pochodzacych z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz §rodkéw krajowych



34

- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni i oktadzin,
- dopuszczalnych odchytek wymiaréw dla muréw wg ponizszej tabeli

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury nie spoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na | metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci Im 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dlugosci 1 2
- na calej powierzchni 10 30
4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dlugos$ci 1 2
- na calej powierzchni 5 20
5. Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o
wymiarach:
-do 100cm szeroko$¢é +3,-3 +3,-3
wysokos$¢ +10,-10 +10,-10
-ponad 100cm szeroko$¢ +5,-5 +5,-5
wysokos§é +10,-10 +10,-10

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy prac murowych

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia cegiel i bloczkdéw; utozenie oraz barwe¢ materialow nalezy sprawdzié

wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego;

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugo$ci 2m przykladanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit miedzy lata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢
z doktadno$cia do 1mm;

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdhuz spoin na catej ich
dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do Imm;

- sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z dokladno$cia do
0,5mm;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.3.2. Wymagania i badania dotyczace trzonéw kominowych

- dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustakow od pionu na wysokosci 1
kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz +5mm, a na wysokos$ci catego budynku £10mm;

- spoiny poziome i pionowe migdzy pustakami powinny by¢ szczelnie wypelnione zaprawa, a wymiary ich
odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 5.3.

Précz badan dotyczacych prawidlowosci wymiaréw i ksztaltdéw zewnetrznych, gladkosci powierzchni $cian

kominowych nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i prawidlowos$¢ przebiegu przewoddéw wentylacyjnych.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt.7.

Jednostka obmiarowa robot jest m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt8.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach murowych elementem ulegajacym zakryciu sa podloza. Odbior podt6z musi by¢ dokonany przed
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rozpoczgciem robdt murowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1.
niniejszego opracowania. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za
wykonane prawidtowo

i zezwoli¢ na przystapienie do robét murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie

powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza. Wszystkie ustalenia

zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podi6z) oraz materialow nalezy zapisa¢ w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.Celem

odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot

odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme

przewiduje.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci i

zgodnosci

z dokumentacja projektowa. Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw oraz dokonanej oceny wizualne;.

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wngtrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegdlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowg (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokotly odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajacych,

- protokotly odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaro6w sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Odbiory przewodéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie: raz-po zakonczeniu stanu surowego

zamknigtego, drugi raz- przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzi¢ mistrz

kominiarski w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposob przeprowadzenia
badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokot.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim

przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i ulozy¢ na nowo) zle wykonana $ciang, lub jej fragment i
przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci muru zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych;

W przypadku uznania przez komisjg wszystkich lub czg$ci przewoddow wentylacyjnych za niezgodne

z niniejszymi warunkami i obowigzujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgloszone

ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci

odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot

powinien zawierac:
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- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t murowych z zamoéwieniem,

Protokot odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym

a wykonawca.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosc jest okreslona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu §cian, murdéw i kanatéw wentylacyjnych

z prefabrykowanych pustakéw po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie

ewentualnych rob6t poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbidr pogwarancyjny jest

dokonywany na podstawie oceny wizualnej §cian i murow

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do

zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed

uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych §cianach i murach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie odpowiednich zapraw,

- dostarczenie materiatlow i sprzgtu na stanowisko pracy,

- obstugg sprzgtu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

- wykonanie $cian dzialowych z materiatéw silikatowych i ceramicznych, pustakow ceramicznych MAX,
Scianek kolankowych, kominow z prefabrykowanych pustakéw keramzytobetonowych oraz obudowy
kominoéw powyzej ptaszczyzny dachu;

- ustawienie i rozebranie rusztowan do wys. 4m,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

11. -PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie.

- PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki

1 wsporniki.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos$¢ akustyczna
przegrod

w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych - Wymagania.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania

PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy”

10.2. Inne opracowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czgs¢ 2, wydanie Arkady -1990 rok.

- Dokumentacja architektoniczna i branzowa.

ICELAND
I_iECt;IJENSTEIN

HOmIAY MINISTERSTWO
eea INFRASTRUKTURY
[ ROZWOIU

grants

Wspotfinansowane z funduszy EOG, pochodzacych z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz §rodkéw krajowych


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=537961&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=557276&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=557276&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=557276&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=557276&page=1

SST 2.1.3. Izolacje wewnetrzne.

KOD 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
Oznaczenia kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

37

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dla inwestycji opisanej w Tomie I ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
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przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych 1 realizacji oraz rozliczaniu robot w w/w obiekcie
budowlanym.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
,»Wymagania ogolne” pkt 1.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”
pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny posiada¢ odpowiednio:
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z aprobata techniczng lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniu powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacjg¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.
2.1 Wymagania ogdélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczna
odpornos¢ w s$rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslona wg metody badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
Do wykonania izolacji poziomej i pionowej fundamentéw obiektu, posadzek na gruncie, posadzek w
pomieszczeniach mokrych nalezy stosowa¢ nast¢pujace materiaty:
- ptynna folia
- folia PE gr. 0.2mm — warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych;
- folia PE gr. 0.5mm — izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie;
- masa uszczelniajaca
- lepik asfaltowy;
- roztwor asfaltowy;
- kit asfaltowy;
- powloka wodoszczelna,
- warstwa rozdzielajaca poslizgowa
- masa bitumiczna,
- flizelina ochronna lub siatka zbrojaca,, naniesiona na cata powierzchnig pierwszej warstwy;
- folia hydroizolacyjna tzw kubeltkowa ;
- na polaczeniu izolacji $ciany pionowej z pozioma przy ptycie zelbetowej faseta z zaprawy cementowej
z dodatkiem $rodka uszczelniajacego,
- dodatek do betonu - kapilarny $rodek hydroizolacyjny,
- papa asfaltowa na lepiku;
- pozioma izolacja wodoszczelna,
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- mata samoprzylepna,
- papa termozgrzewalna;
- tasma kauczukowa,
- masa szpachlowa,
- plynna folia w warstwach posadzki z wywinigciem na §ciany
2.3. Materialy do wykonania paroizolacji i wiatroizolacji w stropodachach.
2.3.1. Folia PE — polietylenowa trzywarstwowa.
o wymiary folii w rolce: dtugosé S0m, szeroko$¢ 2m, 2,7m, grubo$¢ 0,2 mm, 0,5 mm
e} rolki folii powinny mie¢ nadruk aprobaty technicznej ITB wzdhuz folii.
2.4. Wiatroizolacja:
Paroprzepuszczalna folia w kol. szarym;
Dane techniczne:
- wytrzymato$¢ na rozerwanie (wzdtuz i w poprzek): >50N
- klasa reakcji na ogien: wyrdb trudnozapalny
3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty wykonane zostana r¢cznie lub przy uzyciu sprzg¢tu wskazanego przez Producenta materialow
izolacyjnych.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.1. Wymagania ogélne.
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materialow odbywa¢ si¢ bedzie na koszt
i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.
Harmonogram terminéw dostaw musi by¢ dostosowany do wykonywania robdt budowlanych, tak by uniknaé¢
opoOznien.
Transport i przechowywanie musi zosta¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Transport i przechowywanie, sposob dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montazu musi by¢
zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta.
4.2. Wymagania dotyczace papy asfaltowej.
Transport, pakowanie, przechowywanie rolek papy asfaltowe;:
o rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem
i sznurkiem,
o na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie
PN-B-27617/A1:1997,
o rolki pap nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow,
o rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ migdzy
stosami — 80cm.
4.3.Wymagania dotyczace paroizolacji :
o powinny by¢ umieszczane od strony oddziatywania ci$nienia pary wodnej
o powinny by¢ wykonane z materialow o duzym oporze dyfuzyjnym
o arkusze winny by¢ zgrzewane na zaktadach
4.4. wymagania dotyczgce wiatroizolacji:
o powinny by¢ umieszczane od strony zewngtrznej, pod materialami
wykonczeniowymi
o arkusze winny by¢ zgrzewane na zaktadach
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podkladu:
o podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia,
o powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna (bez zaglgbien, wypuklosci oraz pgknigc), czysta,
odttuszczona i odpylona,
O naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3cm lub
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sfazowane pod katem 45" na szeroko$ci i wysokosci co najmniej Scm  od krawedzi,
w przypadku izolacji odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
$ciekowej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lecz nie mniejsze niz 1%.

5.2. Gruntowanie podkladu:

(@)

O
O

(@)

podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z pap powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa,

przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%,

powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej,

temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢é nie nizsza niz 5°C.
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy
temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.3. Izolacje papowe.

O

o

do wykonania izolacji poziomej fundamentéw obiektu, posadzek na gruncie, posadzek w pomieszczeniach
mokrych nalezy stosowal pape asfaltowa na lepiku asfaltowym kiladziong w dwoch warstwach. Do
wykonania izolacji poziomej pod lawami i stopami fundamentowymi jedna warstwa papy asfaltowej na
tekturze kladziona na sucho.

izolacje papowe w podziemnej czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sklada¢ si¢ z warstw papy
asfaltowej na lepiku sklejonych w sposob ciagly na catej powierzchni,

do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych,

grubo$¢ warstwy lepiku migdzy pokladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegodlnymi
warstwami izolacji powinno wynosié¢ 1,0-1,5mm,

izolacja pozioma fundamentowa powinna wystawa¢ co najmniej lcm z kazdej strony S$ciany (po
otynkowaniu),

grubos$¢ powloki asfaltowej pionowej izolacji $cian fundamentdw nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm,
powtoke nanosi¢ w dwoch warstwach

szerokos¢ zakltadow papy zaréwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mnigjsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie,
izolacje pionowe i poziome powinny stanowic szczelny i ciagly uktad,

miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow i elementéw konstrukcyjnych
(stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi elementami a
izolacja,

wpusty podlogowe w pomieszczeniach mokrych powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podlogowej i
uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny by¢ zaopatrzone w sztucery z blachy
cynkowej z kolierzem przeznaczonym do wklejenia migdzy warstwy izolacyjne. Kratki $cickowe powinny
by¢ oparte na oddzielnych ramkach osadzonych w podiodze,

przepona izolacyjna powinna by¢ wywinigta na §ciany pionowe pomieszczen mokrych na wysokos¢
minimum 15cm powyzej posadzki, w przypadku wystepowania w pomieszczeniu natryskow nalezy wykonaé
rowniez izolacje $ciany, ktdra musi by¢ polaczona z izolacja posadzki,

podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda,

kotty do gotowania lepiku nalezy ustawi¢ na miejscach wyrownanych, oczyszczonych ze $mieci i
niedostepnych dla oséb postronnych (w odleglosci co najmniej 25m od tatwo palnych budynkéw, 10m od
sktadéw materialow, Sm od zapaséw paliwa),

masa asfaltowa w czasie podgrzewania powinna by¢ okresowo mieszana, a kociol chroniony przed
mozliwo$cia wniknigcia wody,

kotty musza mie¢ szczelng pokrywe, wypehienie kotla nie moze przekraczaé 75% pojemnosci kotta, to samo
dotyczy wiader stuzacych do przenoszenia goracej masy asfaltowej,

przy wykonywaniu robot izolacyjnych nalezy spetni¢ wszelkie wymogi zasad BHP.

5.4. Paroizolacja - folia PE — jak wyzej i dodatkowo
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- arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zakladach i przyklejane do podktadu emulsyjna farba
asfaltowa.
5.5. Wiatroizolacja

. - arkusze winny by¢ zgrzewane na zaktadach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.1. Materialy izolacyjne.
1. - wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta — przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzednym dokumentem,

2. - materialy izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentéw potwierdzajacych  przez
Producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
3. - odbioér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez Producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej,
4. nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm,
5. - nie nalezy stosowa¢ materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa robét izolacyjnych jest m? powierzchni zaizolowanej.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbiér izolacji.
8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przy robotach izolacyjnych elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot izolacyjnych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo i
zezwoli¢ na przystapienie do robot izolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.1.2. Odbiodr czgsciowy.
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czg$ci robot. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
formg przewiduje.
8.1.3. Odbior koncowy dla catego obiektu.
Odbidr robot powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
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dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawe do wykonania odbioru powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych jesli zostana zlecone

przez Wykonawcg.
W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie rob6t poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych
wad.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podtoza,
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ uzytych wyrobdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacjg stanowiska roboczego,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN  13969:2006/A1:2007 Elastyczna wyroby wodochronne .Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgéci podziemnych . Definicje
i whasciwosci.
PN-EN 13970:2006/a1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary
wodnej. Definicje i wlasciwosci.
10.3. Dokumenty zwigzane
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46)
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 45/96, poz. 200)
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 30 Wrze$nia 1997 r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 132/97, poz. 878) .
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Kod 45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA
Kod 45323000-7 IZOLACJA AKUSTYCZNA
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Spis tresci

- WSTEP

o Przedmiot SST

o Zakres stosowania SST

o Zakres robot objetych SST

o Okreslenia podstawowe

o Ogoblne wymagania dotyczace robot
- MATERIALY

o Rodzaje materiatow
- SPRZET

- TRANSPORT I SKEADOWANIE
o Plyty z welny mineralnej
o Styropian
o Plyty z polistyrenu ekstrudowanego
- WYKONANIE ROBOT
o Izolacja termiczna z welny mineralnej na stropodachach uktadana na blasze
trapezowej
o Izolacja termiczna ze styropianu w $cianach zewngtrznych
o Izolacja termiczna z ptyt z polistyrenu ekstradowanego
o Izolacja akustyczna ze styropianu w podtogach
- KONTROLA JAKOSCI
o Badania przed przystapieniem do robot
o Badania w czasie robot
o Badania w czasie odbioru robot
- OBMIAR ROBOT
- ODBIOR ROBOT
o Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
o Odbior czgsciowy
o Odbior koncowy
o Odbidr pogwarancyjny
- PODSTAWA PEATNOSCI
- PRZEPISY ZWIAZANE
o Dokumentacja projektowa
o Normy
o Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

WSTEP
o Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot izolacyjnych termicznych i akustycznych inwestycji opisanej w Tomie I ST.
- Zakres stosowania SST
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci majace na celu wykonanie nst.izolacji termicznych:

® styropian EPS 100-038 w warstwach podtdg na gruncie o wspotczynniku A<0.038W/mK

® polistyren ekstrudowany XPS o wspotczynniku A <0.036W/mK o gr.10cm na $cianach zewngtrznych
fundamentowych do wysokosci 30cm powyzej terenu

®  welna mineralna o wspotczynniku A <0.036W/mK gr.16¢cm na $cianach zewnetrznych
® plytaizolacyjna z betonu komorkowego o A <0.042W/mK gr.5cm przy klatce schodowej
®  welna mineralna o wspotczynniku A <0.035W/mK pod dachem nad ostatnig kondygnacja. gr.30cm

® welna mineralna np. STEPROCK HD4F o wspoétczynniku A <0.035W/mK gr.7cm w podtodze na
gruncie w poziomie 0.000
- Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
- Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
-  MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ST
"Wymagania ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych
powinny posiadac:
1. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

ARl

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot zwiazanych z uktadaniem izolacji akustycznej i termiczne;j.
1.1. Rodzaje materialow:

2.1.1. Wetna szklana i mineralna

Stosowa¢ welng w postaci plyt.

Wymiary: 1000x500/600mm, 2000x1200mm

Wymagania:

5.1. wilgotno$¢ wetny: max. 2% suchej masy,

5.2. plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardosc¢ oraz $cisliwosc;

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
o $ci$liwos¢ pod obciazeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
o  wytrzymalo$¢ na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni: nie mniejsza niz 2kPa,
o nasigkliwo$¢ po 24godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Na stropodachach stosowac ptyty z wetny szklanej i mineralnej ze spadkiem.
2.1.2. Styropian
o wymiary ptyt:
= dlugosé¢ 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm — dopuszczalne odchytki +£0,5%,
= szeroko$¢ 1200,1000, 600, 500mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm,
= grubos$¢ 20-500mm co 10mm — dopuszczalne odchytki +0,5%;

Wymagania

Wiasciwosci
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Odmiana
10 12 15 20 30 40
Gesto$¢ pozorna (kg/m?)
nie mniej niz 10,0 12,0 15,0 20,0 30,0 40,0
Naprezenie S$ciskajace przy
10% odksztatceniu
wzgledem (kPa)
nie mniej niz 50 60 80 100 200 220
Stabilnos¢  wymiarow ~w
temperaturze ~ 70°C  po
48h(%), nie wigcej niz +1,5 +1,0
Wspotczynnik przewodnosci
cieplnej (W/mK), warto$¢
deklarowana przez
producenta, lecz nie wigcej
niz
0,045 0,042 0,040
Chtonnos¢ wody po 24h (%
V/V)
nie wigcej niz 1,8 1,5 1,2
Wytrzymato$¢ na rozciaganie
sifa prostopadia do
powierzchni (kPa) nie
80 80 100 150 200 normali-
Zuje si¢
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
(kPa)
nie mniej niz nie normalizuje si¢ 130 150 nie normalizuje si¢
Zdolnos¢ samogasnigcia plyt
samogasnace
Zastosowanie bez obciazen | przy przenoszeni | przenoszenie
mechanicznych, np. w|niewielkich [e obciazen | wigckszych obciazen
murach szczelinowych | obciazenia |typowych | mechanicznych,
ch, dla dachéw, | izolacje podidég hal
ocieplanie i | podiog i | przemystowych,
docieplanie | czg$ci garazy, parkingow
$cian podziemny
ch
budynkéw

2.1.3. Polistyren ekstrudowany, styropian ekstrudowany

Dane techniczne:

1.2. gesto$é objetosciowa- 33 kg/m’

1.3. wspotczynnik przewodzenia ciepta dl agr.>60mm:— 0,030 W/mK
1.4. nasiakliwo$¢ woda (28 dni) - <0,5%

1.5. modut sprezystosci — 12 N/mm?

1.6. max. temperatura stosowania - +75°C

1.7. powierzchnia - gltadka

1.8. uksztaltowanie krawedzi — schodkowe

1.9. wymiary ptyt: 1250x600mm

1.10.  grubosé: 2cm, 8cm, 10cm

2.1.4. Pianka poliuretanowa — zgodnie z danymi producentow i certyfikatami.
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2.1.5. Materiaty pomocnicze
o kolki do montazu ptyt z welny mineralne;j,
o kleje do styropianu,

2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji ST "Wymagania og6lne" pkt 3.

Roboty oktadzinowe wykonywaé przy uzyciu narzgdzi i sprzgtu spetniajacych zasady BHP i posiadajacych
niezbedne atesty Iub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

3.1. Plyty z welny szklanej i mineralnej

Transport:

*  wyroby z welny mineralnej i szklanej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej,
uktadajac je na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego; pojemno$¢ fadunkowa powinna
by¢ maksymalnie wykorzystana;

e skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi, zalaman
powodujacych zniszczenie wyrobu,

*  wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem,

*  w czasie roztadunku nie nalezy wciskaé, ugniata¢ badz upychaé wyrobow;

Sktadowanie:

* wyroby z welny mineralnej i szklanej nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, w pozycji lezacej, na réwnym podlozu, w
warstwach najwyzej do 2m;

* do wyrobow sktadowanych powyzej 2m nalezy uzywaé specjalnych podestow  lub palet z

nadstawkami;

* 7 miejsca sktadowania do miejsca montazu nalezy wyroby przenosi¢ w pakietach; chwytajac za spod
paczki cata dlonia,

* przy transporcie pionowym nalezy uzywaé wyciagu koszowego lub palet i dzwigu z zawiesiem
belkowym;

3.2. Styropian

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniach z dala od zrdodet ognia, na czystej, poziomej

powierzchni. Przewozi¢ w opakowaniu zachowaniem przepisow BHP.

3.3. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego_

Transport i przechowywanie jak w przypadku ptyt styropianowych; W celu ochrony przed starzeniem sig

powierzchni ptyt w warunkach atmosferycznych ptyty nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dzialaniem

stonca, jesli przechowywane sa na zewnatrz przez dluzszy okres (mozna uzy¢ kolorowych folii z tworzyw

sztucznych; nie nalezy stosowa¢ folii w ciemnych kolorach ze wzgledu na duzy przyrost ciepta);

Piyty sa palne i nalezy uwaza¢ by w czasie przechowywania, instalacji i uzytkowania ptyt nie zblizaé si¢ do

nich z otwartym ogniem lub innym zrédlem ciepta.

3.4. Pianka poliuretanowa - nalezy przechowywa¢ w opakowaniach z dala od Zrédet ognia, przewozi¢ w

opakowaniu zachowaniem przepisow BHP.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Izolacja termiczna z welny mineralnej, szklanej, w spadku ukladana na stropodachach na blasze trapezowe;j.

Warunki przystapienia do robot

- do ukladania izolacji z ptyt z welny mineralnej i szklanej nalezy przystapi¢ po zakonczeniu prac
zwiazanychz montazem kominkéw wentylacyjnych, wypustow, $wietlikéw i innych -elementéw
przechodzacych przez powierzchnig dachu;

- ptyty welny mineralnej przed przyklejeniem nalezy dopasowac tak, aby migdzy nimi nie bylo szczelin lub
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szczerb;

- ptyty z welny uktadaé na paroizolacji - folii paroprzepuszczinej

- nalezy uktadac¢ je w kolejnosci : najpierw ptyty z welny mineralnej gr. 18 cm a nastgpnie warstwg 2 cm
z welny szklanej

Montaz ptyt z welny mineralnej i szklanych

- ptyty dachowe z welny mineralnej uktadanej w spadku nalezy uktada¢ wg wytycznych producenta systemu
i projektu technicznego okreslajacego wymiary i ilosci plyt spadkowych;

- na blasze trapezowej ptyty nalezy uktada¢ prostopadle do fali blachy rozpoczynajac od okapu;

- ptyty dachowe nalezy taczy¢ z podtozem za pomoca tacznikoéw mechanicznych (wartoscia decydujaca
o parametrach zakotwienia potaci dachowej jest obciazenie wiatrem);

- przy kominach i przy elementach pionowych wystajacych ponad powierzchni¢ dachu stosuje si¢ kliny
dachowe z welny mineralnej o przekroju trojkata;

Izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego 1i z plyt z polistyrenu ekstrudowanego w $cianach

zewngtrznych ponizej terenu

Warunki przystapienia do robot

- styropian stuzacy do ocieplania $cian powinien by¢ sezonowany przez okres ok. 2 miesi¢cy od chwili jego
wyprodukowania;

- przed zamocowaniem plyt styropianowych nalezy poprawnie wykona¢ hydroizolacj¢ pionowa (z
preparatow bitumicznych nie zawierajacych rozpuszczalnikow organicznych);

- roboty ocieplajace nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie
nizsza niz 5°C;

5.2.2. Montaz ptyt

ptyty styropianowe przykleja si¢ lepikiem na goraco do $ciany;lzolacja termiczna z welny szklanej

5.3.1. Warunki przystapienia do robot

ptyty nalezy montowac do $cian wysuszonych w warstwowych

- roboty ocieplajace nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie
nizsza niz 5°C;

5.4. Izolacja ze styropianu w warstwach podlogowych

. Warunki przystapienia do robot

- podtoze (strop) pod plyty musi by¢ czyste, rowne i suche; jezeli nierownos$ci przekraczaja 9 mm (pomiar
lata 2 metrowa), nalezy je wyréwnac za pomoca zaprawy cementowej lub masy samopoziomujacej;

Uktadanie ptyt styropianowych

najpierw nalezy umiesci¢ wzdtuz §cian pomieszczenia pionowych paskow izolacyjnych ze styropianu (lub pianki

PE) gr.2cm; jezeli nie maja one witasnej warstwy klejacej, to ich ulozenie w pionie zapewniaja dosunigte do nich

pityty izolacji styropianowej; nalezy je uktada¢ nie tylko przy Scianach otaczajacych strop, ale rowniez przy

oscieznicach drzwi, rurach przebijajacych strop itp.

plyty uklada sig tak, aby $cisle do siebie przylegaty, a ich zlacza tworzyly system mijankowy;

warstwa izolacji akustycznej powinna przylega¢ do podioza na calej powierzchni; szczegdlnie starannie nalezy

izolowa¢ rury, ktore umieszczone sg na stropie i przerywaja ciagto$¢ izolacji; nalezy zastosowa¢ dodatkowa

warstwe wyrdwnawcza z plyt styropianowychodm. EPS 100, a powstala wokot rury pusta przestrzen wypetnié

szczelnie samozaggszczajaca si¢ obsypka; szerokos¢ szczeliny wypetnianej obsypka nie powinna przekraczaé

100mm; w przeciwnym razie nalezy szerokie przerwy zapehi¢ lekka zaprawa o odpowiedniej wytrzymatosci;

na plytach rozkladana jest warstwa hydroizolacyjna z folii izolacyjnej; poszczegdlne wstegi warstwy musza

mie¢ zaklad 80mm; warstwa hydroizolacyjna musi by¢ tez w tym samym celu pod katem ostrym wywinigta

wysoko na $ciany; pionowe paski izolacji i warstwa rozdzielcza musza wystawaé wyraznie ponad warstwy

podiogowe, aby mie¢ pewno$¢, ze nie dojdzie do zetknigcia wylewki ze $ciana; wystajace czgsci mozna obciac

dopiero po wykonaniu wszystkich warstw podtogi;

Pianka poliuretanowa i silikon — zgodnie z wytycznymi producenta.

KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt6.
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z uktadaniem izolacji badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore
bgda wykorzystane do wykonania roboét oraz przygotowanie podtoza.
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Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowg musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podtoza:

Nalezy sprawdzic:

spadki, rownos$¢, czystosc¢ i suchos$¢ podtoza;

jakos¢ i1 prawidtlowo$¢ wykonania paroizolacii;

nierownosci podioza pod warstwe izolacji akustycznej nie powinny przekraczaé Smm; w przeciwnym razie

nalezy podtoze wyrdéwnaé przed wykonaniem warstw izolacjyjnych i podlogowych;

Badanie materialow

Styropian
na powierzchniach ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno by¢ kawern glebszych
niz Smm; krawgdzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone;
struktura ptyt powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni; granulki powinny by¢ doktadnie ze soba
potaczone tak, aby nie mozna byto oddzieli¢ ich od siebie;

Welna mineralna i szklana

- ksztalt ptyt z welny szklanej i mineralnej powinien by¢ regularny, krawegdzie proste a narozniki nie
uszkodzone; welna powinna tworzy¢é warstweg rowna i ciaglta bez rozwarstwien; wilgotnos¢ welny nie
powinna by¢ wigksza niz 2%;

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosé, a widkna powinny by¢
réwnomiernie zaimpregnowane;

Polistyren ekstrudowany, styropian ekstrudowany

- ksztatt ptyt powinien by¢ regularny, krawegdzie proste a narozniki nie uszkodzone;

- struktura ptyt powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni

Pianka poliuretanowa i silikon — zgodnie z wytycznymi producenta.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania izolacji termicznych i akustycznych z

dokumentacja projektowa i1 specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania

wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t oraz robot ,,zanikajacych” (przygotowanie podtoza);

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych prac zwiazanych z uktadaniem izolacji termicznych i akustycznych, a w szczegolnoSci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

oraz sprawdzenie:

- czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspolczynnika
przenikania ciepla lub czy grubo§¢ warstwy izolacji akustycznej spetnia wymagania izolacyjnosci
akustycznej

- czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej, prawidlowo$ci ulozenia oraz przylegania warstwy do podtoza
(w przypadku uktadania izolacji na ptaszczyznach pionowych),

- w przypadku stosowania styropianu i ptyt z polistyrenu ekstrudowanego — sprawdzenie, czy nie styka sig
on z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste;

Odbidér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw migdzyfazowych oraz sposobu

zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

- OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt7.

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych  przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.
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ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt8.

QOdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu robot izolacyjnych elementem ulegajacym zakryciu sa podloza. Ich odbiér musi by¢

dokonany przed rozpoczgciem robot zwiazanych z uktadaniem ptyt izolacyjnych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidlowo

i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania izolacji.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie moze by¢ odebrane. Wykonawca

zobowiazany jest do dokonania naprawy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanej czg$ci robdt. Odbioru czg§ciowego robot

dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka

forme przewiduje.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu  do zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow

badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robot oktadzinowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza),

2) szczegdltowe specyfikacje techniczne,

3) dziennik budowy,

4) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, certyfikaty,

deklaracje zgodnosci),

5) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

6) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

7) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Roboty zwiazane z uktadaniem izolacji powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa

pozytywne, dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy

przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozy¢ na nowo) zle wykonane elementy izolacji i
przedstawi¢ go ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci montazu
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych;

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
b) oceng wynikow badan,
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¢) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
d) stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamoéwieniem,
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.
Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji termicznych i akustycznych po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych z
usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych izolacjach.
- PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatldw i sprz¢tu na stanowisko pracy,
- obstuge sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),
- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych;
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego;
- PRZEPISY ZWIAZANE
1.2. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
1.3. Normy

-PN-B- 02020:1991 Ochrona cieplna budynkow . Wymagania i obliczenia.
-PN-B-02023:1993 Izolacja cieplna . Warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatdéw. Stownik
-PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogoélne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.
1.4. Inne opracowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czgs¢ 3, wydanie Arkady -1990 rok.
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SST 2.1.4. Dachy.

KOD 45261214-7 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
KOD 45261310-0 OBROBKI BLACHARSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Spis tresci

1. WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST
Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robot

O O O O O

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

3.SPRZET

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

4.2. Transport, pakowanie, przechowywanie papy
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoza

5.2. Pokrycia z ré6znych materiatow

5.3. Paroizolacja - folia PE

5.4. Obrobki blacharskie

5.5. Wloty wpustéw dachowych

5.6. Rury spustowe

5.7. Rynny i profile attykowe przy dachach
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr czgsciowy

8.3. Odbidr koncowy

8.4. Odbidr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy

10.3. Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokrycia z blachy

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w w/w obiekcie
budowlanym.
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1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokrycia bachy na rabek stojacy wraz z obrobkami blacharskimi oraz orynnowaniem

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
,»,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”
pkt 2.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t dachowych powinny posiada¢ odpowiednio:

*  aprobaty techniczne Iub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

»  certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng lub z PN,

»  certyfikat na znak bezpieczenstwa,

*  certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

* na opakowaniu powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania robot.
2.1. Rodzaje materialéw
Blacha tytanowo-cynkowa w zwojach jest produktem wykonanym w procesie walcowania cynku z domieszka
miedzi i tytanu. Materiat ten charakteryzuje si¢ znakomitymi wilasciwosciami mechanicznymi i fizycznymi,
nadajacymi si¢ do zastosowan w budownictwie takich jak dachy, elewacje, obrobki oraz systemy
odprowadzania wod deszczowych. Dodatek miedzi pozwala na zwigkszenie wytrzymato$ci na rozciaganie, a
dodatek tytanu zwigksza odporno$¢ na pelzanie. Doskonaly material do krycia dachow w  tradycyjnej
metodzie na rabek stojacy.
Stop sktada si¢ z bardzo wysokiej jakosci cynku (cynk czysty w 99,995%) z dodatkami tytanu i miedzi:

stytan: min. 0,06%, max. 0,20%.

*miedz: min. 0,08%, max. 1,00%.

ealuminium: max. <0,015%.
Wymiary rolki blachy tytan-cynk:

*Szeroko$¢ tasmy: 650 mm.

*Grubos¢ blachy: 0,70 mm.

*Powierzchnia: ok. 19,84 m2 ~~ 0k.30,50 mb

*Waga: ok. 100 kg.
Wiasciwosci blachy tytanowo-cynkowe;j:

*Gestos¢ blachy (ciezar wlasciwy): 7,2 g/cm3.

*Temperatura topnienia: 418°C.

*Granica rekrystalizacji: >300°C.

*Wspolczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K.

*Masa blachy tytan-cynk: ok. 5,04 kg/m2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do wykonywania pokry¢ dachowych z blach nalezy uzywac narzedzi i sprzg¢tu wg wytycznych producenta.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materialdéw odbywac si¢ bedzie na koszt
i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Harmonogram terminéw dostaw musi by¢ dostosowany do wykonywania
rob6t budowlanych, tak by uniknaé opdznien. Transport i przechowywanie musi zosta¢ zaaprobowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i przechowywanie, sposob dostawy i zabezpieczenia przed
uszkodzeniami podczas montazu musi by¢ zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta. Wszelkie materiaty
dachowe musza by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z nieuszkodzonymi
pieczgciami, opatrzonych etykietami z nazwa producenta, firmy, typu, data produkcji i wskazoéwkami nt.
przechowywania i taczenia z innymi komponentami. Materialy plynne musza by¢ przechowywane w
oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystym, suchym, chronionym miejscu w przedziale
temperatur okre$lonych przez Producenta. Magazynowane materialy ptynne nalezy chroni¢ od bezposredniego
nastonecznienia. Materialty plynne przeterminowane nalezy odrzuci¢ i pozby¢ si¢ ich legalnie, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Blachy dachowe sa montowane prostopadle (pod katem 90 stopni) do linii okapu. Przed montazem nalezy
sprawdzi¢ czy dach oraz okap i kalenica sa proste oraz zmierzy¢ przekatna polaci.

Montaz folii dachowej rozpoczynamy réownolegle do okapu w kierunku wierzchotka dachu. Folia powinna
wystawaé co najmniej 200 mm poza $Sciang przy okapie i szczycie budynku. Na poczatku przymocuj zszywkami
foli¢ do krokwi. Koncowy montaz jest przeprowadzany za pomoca drewnianych listew przybitych gwozdziami
(kontrtat o grub. 24x48 mm, potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od gory folii dachowej wzdtuz Folia
powinna lekko zwisa¢ pomigdzy krokwiami (w najnizszym punkcie posrodku okoto 20 mm). W kalenicy dachu
folia jest montowana wedtug instrukcji montazu kalenicy. Warstwy folii dachowej powinny zachodzi¢ na siebie
z zaktadem okoto 100 mm przy potaczeniu poziomym. Jesli jest koniecznos$¢ faczenia folii na dlugosci, nalezy to
wykona¢ w miejscu przybicia kontrlaty z zaktadem minimum 100 mm.

Montaz tat rozpoczyna si¢ od okapu. Przymocuj pierwsza tat¢ do deski czotowej. Zaleca sig, aby nastgpne laty
byly montowane w odstgpach co 250 mm. tata przy kalenicy musi by¢ przymocowana tak, by wkrety
samowiercace mocujace listwe podgasiorowa nie byly przykrecone do tej taty. Laty nalezy wypoziomowaé, ma
to szczegodlne znaczenie dla estetyki dachu pokrytego blacha.

Wkrety do blachy wykonane sa ze stali nierdzewnej. Waznym elementem jest ptaska gtowka wkreta, ktora nie
odznacza si¢ na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wplywem zmian temperatury.
Wkretow farmerskich (samowiercacych) uzywa si¢ do montazu obrobek oraz w rynnie koszowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi

i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywajacych ,

w odniesieniu do wlasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywajacych.

Kontrola pokry¢ dachowych:

*  kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ dachowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych
prac z wymaganiami SST;

¢ kontrola koncowa wykonania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240
pkt.4. (pokrycia z papy) oraz PN-61/B-10245 (pokrycia z blachy);

e w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ badania celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych prac zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i rurami
spustowymi, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
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powykonawczej,
e jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdow,
e jakosci i prawidtowosci wykonanych robot
Szczegdtowy zakres czynno$ci kontrolnych wg wytycznych dokumentacji technicznej i producentow systemow.
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonania robot jest:
1. krycie dachu - m? pokrytej powierzchni,
2. dla robét - Obrébki blacharskie, profile brzegowe, rynny, rury spustowe — mb wykonanych rur
spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbi6r podtoza

« badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

« sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolng o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. PrzeSwit miedzy sprawdzang powierzchnia a
tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywcezych

+ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czeSciowego nale y przeprowadzaC dlatych robét, do ktérych dostep
péznig jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania),

-jakoSci zastosowanych materiatéw,

-doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

-doktadnosci wykonania dachéw z blach i poliweglanu, wzajemnych potacze materiatéw
-doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
« badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakoficzeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
—dokumentacja,

—dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

—zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
—protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokryciai obrébek
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blacharskich i potaczeniaich z urzadzeniami odwadniajacymi, atak e wykonania na
pokryciu ewentual nych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.3. Odbi6r obrébek blacharskich, rynieni rur spustowych powinien obejmowac:
« sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

« sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.4. Odbidr koncowy
Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan
i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Odbidr robot powinien sig¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do wykonania odbioru powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna (projektowa i powykonawcza),
e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdéw pokrycia,
* za$wiadczenia o jako$ci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowe,
*  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych jesli zostang zlecone przez
Wykonawcg,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.
Odbidr koncowy pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:
*  poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,
* w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych SST)
i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
Zakonczenie odbioru pokrycia papa potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:
*  oceng wynikow badan,
*  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
*  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.
8.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykonanego pokrycia po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robot poprawkowych zwiazanych z usuwaniem
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zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgltosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

e warto$¢ uzytych wyrobéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e warto$C pracy sprzgtu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

* przygotowanie stanowiska roboczego,

¢  dostarczenie materiatow i sprzgtu,

e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

* oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

¢ pokrycie dachu papa na osnowie (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e likwidacja stanowiska roboczego.

e zamontowanie i umocowanie blach, wzajemnych potaczen,

e zamontowanie i umocowanie poliwgglanu, potaczen z blacha,

e zamontowanie i umocowanie obrobek blacharskich w podtozu, zalutowanie potaczen,

e zmontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

¢ uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy

PN-EN 13501-1:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych 1 elementow budynkow

-Czgs¢5:Klasyfikacja na podstawie badan oddzialywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN—B-94701:1999 Dachy -uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B-94702:1999 Dachy .Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

PN-EN 534 :2007 Pokrycie bitumiczne .Charakterystyka wyrobéw i metody badan.

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U- Definicje , wymagania i badania .

PN-B-102400:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania.

PN-B-10240:1980 Popkrycia dachowe z papay i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.3. Inne opracowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 45/96, poz. 200)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 30 Wrzesnia 1997 r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 132/97, poz. 878)
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SST 2.1.5. Tynkowanie.

KOD 45410000-4 TYNKOWANIE,
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Spis tresci

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

1.2. Zaprawy

1.3. Woda

1.4. Piasek

2. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

4.2. Transport materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.3. Przygotowanie podtoza

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady

5.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
5.3. Badania w czasie robot

5.4. Badania w czasie odbioru robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

8.2. Odbior

8.3. Zgodnos¢ wykonania

8.4. Odbidr tynkoéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy

10.3. Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw dla inwestycji opisanej w ST
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1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w w/w obiekcie
budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST

- tynki zewngtrzne cienkowarstwowe akrylowe

- tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat III dwukrotnie szpachlowane

- tynki gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt
L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2

2.2. Zaprawy.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-901B - 14501 "
Zaprawy budowlane zwykte " lub aprobatom technicznym.

Wykonanie tynkow gipsowych wg normy PN-EN 13279-1:2005.

2.3. Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wod¢ wodociagowa pitna. Niedozwolone jest uzycie wod

2.4. Piasek.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B -06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych" a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne - marka i sktad zgodne z wymaganiami normy PN-90/B - 14501
"Zaprawy budowlane zwykte".

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie. Nalezy ja przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedlug normy PN-B - 19701
1997"Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5° C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i obcych zanieczyszczen.

Sktad objetosciowy sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Tynki cienkowarstwowe

Wymagania podano w SST 6.9 metoda ,,lekka mokra”

3.SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkoéw zwyklych.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

nastgpujacego sprzetu;

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- Dbetoniarki wolnospadowe;j

- pompy do zapraw

- przeno$nych zbiornikdw na wode
3.3. Sprzet do wykonywania tynkéw gipsowych — j.w. i wg zalecen producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731 - 08.
Cement

wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone

workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno  gaszone przewozi¢ nalezy dowolnymi s$rodkami  transportu ~w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw,tj po
uplywie 4 - 6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robot budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w
ciagu pierwszych dwodch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podloza.
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych:
w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych liczbach
na glgbokosci 5-10 mm,
bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
substancji thustych,
plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10 % roztworem szarego mydta lub wypekniajac je lampa
benzynowa
nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych.
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodnie z danymi
okreslonymi
w tabeli 4 normy PN-70/B — 10100. Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy, nalezy wykona¢ 2x szpachlowanie. Tynki zwykle
kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac si¢ z obrzutki, narzutu
i gladzi. Narzut tynkéw wewngetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow i listew kierunkowych. Gladz nalezy
nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
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powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne:
tynkéw nie narazonych na zawilgocenie w proporcji 1: 1: 4
tynkow narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych
w proporcji 1: 1: 2
5.5 Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych
Wymagania podano w SST 2.1.14. - metoda ,,lekka mokra”
5.6. Wykonywanie tynkéw gipsowych - j.w. i wg zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych

do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wilasciwo$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreSlone w pkt 2 niniejszej
specyfikacji.

Badania w czasie robot.

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane zwykte."

Wyniki badan materialéow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét.

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B - 10100 p.4.3.
i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow

prawidlowosci przygotowania podtozy

mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych

przyczepnosci tynkow do podtoza

grubosci tynku

wygladu powierzchni tynku

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Powierzchnig tynkow oblicza sie¢ w m?jako iloczyn dlugoéci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej

d podtoza lub warstwy wyrownawcze]j na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i supow oblicza si¢
rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w m? ich rzutu w $wietle §cian w stanie surowym na
plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nietynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek

i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.

TIlo$¢ tynkow w m* okreSla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Zgodnos¢ wykonania.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt 6. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku zaliczy¢ go do
nizszej kategorii

w przypadku, kiedy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty
Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

pionowego nie wigksze niz 2 mm na | mb i ogétem nie wigeej niz 4 mm w pomieszczeniu

poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ( $cianami, belkami, itp. )

Niedopuszczalne sa nst wady:

wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podioza, plesni, itp.,

trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci do podtoza.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

oceng wynikow badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania zamowienia

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni
tynku wedhlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

przygotowanie zaprawy

dostarczenie materialow i sprzgtu

obshuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonania robot na wysokosci do 4m
przygotowanie podtoza

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd

obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementow

wykonanie tynkow

reperacja tynkéw po dziurach i hakach

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow

likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy.

PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN -B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN -90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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PN - B -19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok
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SST 2.1.6. Stolarka i Slusarka budowlana.

Kod 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

Kod 45421140-7 INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ Z WYJATKIEM DRZWI I
OKIEN

Kod 45421110-8 INSTALOWANIE METALOWYCH DRZWI, RAM OKIENNYCH | OKIEN

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Spis tresci

2. WSTEP

2.1. Przedmiot SST

2.2. Zakres stosowania SST

2.3. Zakres robot objetych SST

2.4. Okreslenia podstawowe

2.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

3. MATERIALY

3.1. Rodzaje materiatlow

4. SPRZET

5. TRANSPORT I SKLADOWANIE

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Montaz §lusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej oraz bram.
6.2. Montaz wytazu dachowego.

6.3. Montaz stolarki drzwiowe;.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Badania przed przystapieniem do robot
7.2. Badania w czasie robot

7.3. Badania w czasie odbioru robdt

8. OBMIAR ROBOT

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9.2. Odbidr czgsciowy

9.3. Odbiér koncowy

9.4. Odbidr pogwarancyjny

10. PODSTAWA PLATNOSCI

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.  Dokumentacja projektowa
11.2.  Normy
11.3.  Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlane;j
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej, drzwiowej,
$lusarki aluminiowej, bram, wytazow dachowych dla inwestycji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu montaz stolarki okiennej
i drzwiowej, montaz $lusarki aluminiowej wewngtrznej i zewngtrznej, bram.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okres$leniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2.MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
og6lne" pkt 2. Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot zwiazanych z montazem stolarki i §lusarki
powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.
- na opakowaniach powinien znajdowacé si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Whbudowac¢ nalezy stolarke i §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do montazu stolarki i $lusarki.

e 2.1 Rodzaje materialow

e DI —drzwi wewngetrzne azurowe

e D2 - drzwi wewnetrzne stalowe EI30

¢ D3 - drzwi wewnetrzne stalowe EI60

¢ D4 — drzwi wewnetrzne stalowe EI60

* D5 — drzwi zewngtrzne z naswietlem aluminiowe przeszklone z wypelieniem panelowym ,.ciepte”
o U=1,7W/m’K
* D6 — drzwi zewngtrzne stalowe ,,zimne” z wypelnieniem z siatki
* D7 - drzwi wewngtrzne drewniane ptytowe laminowane z otworami wentylacyjnymi
e D8 - drzwi wewnetrzne do mieszkan
* D9 - drzwi wewnegtrzne drewniane ptytowe laminowane przeszklone
* DI0O - drzwi wewngtrzne aluminiowe przeszklone z wypelnieniem panelowym — ,ciepte”
o U=1,7Wm’K
* DIl — drzwi zewngtrzne z na§wietlem aluminiowe przeszklone z wypetnieniem panelowym ,,ciepte”
o U=1,7W/m>K
*  okna aluminiowe trojkomorowe z okiennicami drewnianymi o U =1,3 W/m? K
*  okna PCV tréjkomorowe z okiennicami drewnianymi o U =1,3 W/m* K
*  okna potaciowe o U =1,5 W/m* K
*  okno z funkcja wytazu o U =1,5 W/m*K
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt 3. Roboty zwiazane
z montazem stolarki i §lusarki wykonywa¢ przy uzyciu narzedzi i sprz¢tu standardowo uzywanych do tego typu
robot, spelniajacych zasady BHP i posiadajacych niezbgdne atesty.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 4.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
W przypadku elementéw stolarki zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknigtych.
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W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub
utratg statecznos$ci. Kazda partia wyrobow przewidzianych do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywac
i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice pakowane w foli¢ lub karton.
Transport i skladowanie elementéw S$lusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile
aluminiowe winny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym
pomieszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu elementow stolarki i §lusarki nalezy sprawdzic:

—  prawidlowos¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

—  jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania;

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

Montaz konstrukcji stalowych , ptytowych ,aluminiowo-szklanych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka

budowlana, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz wytycznymi dostawcy rozwiazan

systemowych.

a) przygotowanie otworu w $cianie budynku

- otwor w murze, w ktorym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary odpowiednio
wigksze od zewngtrznych wymiardow o$cieznicy okna lub drzwi: otwor powinien by¢ szerszy o 2-4cm od
szerokosci o$cieznicy (pol-2cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8cm (1-2cm na gorze i 5-6cm na dole)
w przypadku okna i 1-2cm (na goérze) w przypadku drzwii bram

- katy otworu powinny mie¢ 90°, a przekatne nie powinny sig r6zni¢ o wiecej niz 1 cm,

- wszystkie powierzchnie wewngtrzne otworu powinny by¢ mozliwie gladkie, bez ubytkow; dolna
powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktorym stabilnie
mozna oprze¢ okno;

b) ustawienie o$cieznicy w murze i montaz:

o okno nalezy ustawié¢ na progu podokiennym, ktéry stanowi rura stalowa i izolujacy element tworzywowy;
potozenie okna wzgledem muru powinno by¢ takie, aby izoterma 10°C przechodzita przez ta konstrukcje;

o okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina migdzy konstrukcja aluminiowa a murem
z obydwu stron powinna by¢ jednakowa;

o okna i drzwi powinny by¢ mocowane za pomoca stalowych kotew lub kotkéw i wkretow ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywaé¢ kompensacje¢ dylatacji termicznej konstrukcji
aluminiowej;

o po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowa¢ co najmniej 2 punkty mocowania; w przypadku bram po 4,
glebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od dhugosci kotka rozporowego; punkty
powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa lub wytycznymi producenta systemu;

c) regulacja okué obwiedniowych ($lusarka okienna)

- regulacji okué nalezy dokona¢ po zamontowaniu skrzydel w oScieznicy;

d) izolacja

- szczeling pomigdzy oScieznica a murem nalezy uszczelni¢ tak, aby byla ona odporna na przenikanie

ciepta
i wody; mozna uzy¢ w tym celu welny mineralnej, pianki montazowej lub watkéw polietylenowych, mas
silikonowych, tasm rozpreznych, folii wiatroszczelnych i paroizolacyjnych;

- warstwa izolacji wokodt o$cieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci;

po zewngtrznej stronie nalezy wykonac¢ izolacj¢ wiatroszczelna, szczegolnie wzdtuz dolnej ramy, narozy i styku

z obrobka blacharska; od wewngtrznej strony szczeliny montazowej nalezy zapewni¢ dobra izolacje na
przenikanie pary;
Montaz stolarki drzwiowej
- montaz oscieznicy nalezy wykonywaé po pracach wykonczeniowych podtdg i $cian;
- przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidlowo przygotowaé otwor do ich wprawienia; powierzchnie
osciezy nalezy wyrownac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin;
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- w przypadku montazu o$cieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty $cian przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska;

- oscieznicg drzwiowa nalezy ustawic tak, by skrzydlo otwieralo si¢ na wtasciwa strong; przed wstawieniem
osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepna tasma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem
pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania;

- stupy o$ciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaly pozycje
rownolegla;

- za pomoca poziomicy nalezy sprawdzié, czy belka oScieznicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie
katy wewngtrzne os$cieznicy musza mie¢ po 90 stopni;

- oscieznic¢ nalezy ustabilizowaé klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dolu oraz po bokach;
nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie o$cieznicy,

- oscieznic¢ mocuje si¢ do muru wkretami; na kazdym shupie musza by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy
(okoto 20cm nad podloga) i jeden w takiej samej odlegtosci od gérnej belki; gtebokos¢ wierconego otworu
powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od dlugosci kotka rozporowego; na obrzezu wejscia kazdego otworu
trzeba wykona¢ fazg wierttemo $rednicy rowniej szerokosci kotnierza kota;

- wkretow nie nalezy dokrgcaé zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygigcia oscieznicy;

- oscieznicg uszczelni¢ pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynnos$ci mozna dobrze zwilzy¢ woda
powierzchnig o$cieznicy, aby pianka lepiej przylegala;

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcia¢ ostrym nozem;

- po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydlo drzwi; nalezy réwniez wybi¢ wszystkie kliny, a
zaglebienia po nich wypehié¢ gipsem lub szpachlowka;

- element ruchomy (opaske¢) wsuna¢ w wyfrezowany otwor w elemencie gtéwnym po natozeniu na jego
pidro kleju lub silikonu w kilku miejscach.

- zamontowa¢ klamki i zamki;

Montaz stolarki okiennej

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

oraz wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.

a) przygotowanie otworu w $cianie budynku

- otwér w murze, w ktorym ma by¢ zamontowane okno powinien mie¢ wymiary odpowiednio wigksze od
zewngtrznych wymiaré6w os$cieznicy okna: otwor powinien by¢ szerszy o 2-4cm od szerokosci oscieznicy
(pol-2cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8cm (1-2cm na goérze i 5-6cm na dole)

- katy otworu powinny mie¢ 90°, a przekatne nie powinny si¢ réznié o wiecej niz 1 cm,

- wszystkie powierzchnie wewngtrzne otworu powinny by¢ mozliwie gladkie, bez ubytkéw; dolna
powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktéorym stabilnie
mozna oprze¢ okno;

b) ustawienie o§cieznicy w murze i montaz:

okno nalezy ustawi¢ na progu podokiennym, ktory stanowi rura stalowa i izolujacy element tworzywowy;
polozenie okna wzgledem muru powinno by¢ takie, aby izoterma 10°C przechodzita przez ta konstrukcje;

okna powinny by¢ wypoziomowane a szczelina mi¢dzy konstrukcja a murem z obydwu stron powinna by¢
jednakowa;

okna powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych kotew lub kotkow i wkretoéw ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywa¢ kompensacj¢ dylatacji termicznej;

po kazdej stronie konstrukeji nalezy stosowac co najmniej 2 punkty mocowania; , glgbokos§¢ wierconego otworu
powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od dlugosci kotka rozporowego; punkty powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie

z dokumentacja projektowa lub wytycznymi producenta systemu;

c) regulacja okué¢ obwiedniowych

- regulacji okué nalezy dokonac po zamontowaniu skrzydel w oScieznicy;

d) izolacja

- szczeling pomigdzy oScieznica a murem nalezy uszczelni¢ tak, aby byla ona odporna na przenikanie
ciepta

i wody; mozna uzy¢ w tym celu wetlny mineralnej, pianki montazowej lub watkow polietylenowych, mas
silikonowych, tasm rozprgznych, folii wiatroszczelnych i paroizolacyjnych;

- warstwa izolacji wokoét o$cieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci;
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- po zewngtrznej stronie nalezy wykonac izolacje wiatroszczelna, szczegoélnie wzdhuz dolnej ramy, narozy i
styku
z obrobka blacharska; od wewngtrznej strony szczeliny montazowej nalezy zapewni¢ dobra izolacje na
przenikanie pary.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot zwiazanych z osadzaniem stolarki i $lusarki badaniom powinny podlegac
materiaty, ktoére beda wykorzystane do wykonania robot oraz przygotowanie o$ciezy. Wszystkie materiaty musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym
w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnoSci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania cz¢$ci ruchomych;
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt z dokumentacja projektowa i
SST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych
prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych roboét oraz robot
,,zanikajacych”.
Nalezy Zwroci¢ uwagg:
by podczas montazu o$cieznica nie byta montowana za pomoca pianki montazowej; montowanie w ten
sposob drzwi moze grozi¢ wypadnigciem calych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania
oscieznicy jest zamocowanie jej za pomoca kotew montazowych;
na wypoziomowanie o$cieznicy-powinna ona zachowywac ksztalt prostokatny;
na zbyt obfite stosowanie pianki montazowej, co moze doprowadzi¢ do rozepchnigcia o$cieznicy;
oscieznicg nalezy rozeprze¢ za pomoca trzech rownomiernie rozmieszczonych rozporek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknigciem pianki; pamigtaé¢ nalezy rowniez o tym, aby odpowiednio
zabezpieczy¢ powierzchnig oscieznicy przed uszkodzeniem podczas zaktadania rozpoérek. W tym celu pod
czoto rozporek nalezy podtozy¢ migkkie podktadki, na przyktad z grubej tektury;
W przypadku montazu o$cieznic w S$cianach z cegly silikatowej nalezy dodatkowo zwrécié uwage na
zabezpieczenia $cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Badania w czasie odbioru roboét
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy jakosci montazu stolarki i §lusarki powinien obejmowac:
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
projektowe;j,
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania cz¢sci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja;
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt7.
Jednostka obmiarowa dla stolarki budowlanej oraz Slusarki stalowej do stacji trafo jest ilos¢ sztuk wbudowanej
stolarki
w $wietle o$cieznic. Jednostka obmiarowa dla $lusarki aluminiowe;j jest ilo§¢ m? elementéw zamontowanych
wraz
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z uszczelnieniem. 110$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pktS8.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przy robotach zwiazanych z montazem stolarki i1 $lusarki elementem ulegajacym zakryciu sa oScieza. Odbior
osciezy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt montazowych.
Of$cieza powinny by¢ wyréwnane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatdow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiér czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢
dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
formg przewiduje.
Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan
i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wngtrz, dokumentacja powykonawcza),
2) szczegbdtowe specyfikacje techniczne,
3) dziennik budowy,
4) zaswiadczenia o jakosci materialtdw i wyrobow dostarczonych na budoweg (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
5) protokotly odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
6) protokoty odbioru materialow i wyrobow,
7) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,
8) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku;
W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Roboty montazowe zwiazane z osadzaniem stolarki drzwiowej i $lusarki aluminiowej powinny by¢ odebrane
jesli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne

i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty montazowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ elementy uszkodzone lub poprawi¢ Zle osadzone elementy i przedstawié je
ponownie do odbioru;

W przypadku nieckompletno$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot montazowych z zamowieniem,
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
Wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i $lusarki aluminiowej po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanej stolarce lub §lusarce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie gotowej stolarki i $lusarki,
- obstugg sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),
- wykonanie rob6t wymienionych w pkt.1.3.,
- ewentualna naprawg powstatych uszkodzen,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacje¢ stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy

- PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie . Szyby zespolone izolacyjne

- PN-EN 573-3:2009 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych
plastycznie- Cz¢$¢2- sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw.

- PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe - wyroby przerobione plastycznie- oznaczenia stanow

- PN-EN 755-1:2008 Aluminium i stopy aluminiowe .Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -Czg$¢l :
Warunki techniczne konstrukceji i dostawy.

- PN-EN 755-1:2008 Aluminium i stopy aluminiowe.Prety , rury i ksztattowniki wyciskane -Czas¢2 :
Wiasnosci mechaniczne.

- PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie . Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-
wapniowo-krzemianowe. Czg§¢2:Ocena zgodno$ci wyrobu z norma.

10.3. Inne opracowania

- »Katalog dla architektow” f. Metalplast Bielsko S.A.;
Metalplast-Bielsko SA, ul. Warszawska 153, Bielsko-Biata www.metalplast.pl
YAWALSystem Sp. z 0.0., ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby =~ www.yawal.pl

- Katalog wyrobow f. Porta (styczen 2002); PORTA KMI POLAND Sp. z 0.0

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99;
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SST 2.1.7. Podlogi i posadzki.

Kod 45432130-4 POKRYWANIE PODLOG
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
2. Spis tresci

5. WSTEP

5.1. Przedmiot SST

5.2. Zakres stosowania SST

5.3. Zakres robot objetych SST

5.4. Okreslenia podstawowe

5.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

6. MATERIALY

6.1. Rodzaje materialow

7. SPRZET

8. TRANSPORT I SKEADOWANIE

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. Warunki przystapienia do robot

9.2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki
9.3. Wykonanie podtog z paneli

9.4. Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i gresowych
10. KONTROLA JAKOSCI

10.1.  Badania przed przystapieniem do robot
10.2.  Badania w czasie robot

10.3.  Badania w czasie odbioru robot
11. OBMIAR ROBOT

12. ODBIOR ROBOT

12.1.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
12.2.  Odbidr czgéciowy

12.3.  Odbiér koncowy

12.4.  Odbiér pogwarancyjny

13. PODSTAWA PEATNOSCI

14. PRZEPISY ZWIAZANE

14.1.  Dokumentacja projektowa

142. Normy

14.3.  Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlane;j
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
posadzek dla inwestycji

1.5. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
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1.6. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci majace na celu wykonanie:

- warstw wyrownawczych zbrojone siatka pod posadzki gr. 4cm, wykonane z zaprawy cementowej marki
12MPa, Z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem
masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych,

- podiog z paneli

- posadzek z ptyt ceramicznych i gresowych na zaprawie klejowe;j

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi

w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogo6lne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot posadzkowych powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skltadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t posadzkowych.

2.1. Rodzaje materiatow:
2. panele podtogowe - klasa $cieralnosci 4
3. plytki gresowe - szkliwione lub terakota, minimum w klasie 4 odpornosci na $cieranie, z gresowymi lub
terakotowymi listwami cokotowymi (na klatce schodowej stopnice ryflowane),
2.2Woda
Do przygotowania zaprawy, kompozycji klejacych, zapraw klejowych, zaczynéw gipsowych oraz mas do
spoinowania  stosowa¢ nalezy wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonow
i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm , piasek S$rednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4 Materialy pomocnicze
listwy przypodtogowe,
listwy progowe z ksztattownikow metalowych;

2. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt 3. Roboty zwiazane
z wykonaniem posadzek nalezy wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzgtu spelniajacych zasady BHP i
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posiadajacych niezbegdne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentdow systemow.

3.  TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4. Materiaty i elementy
nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci. W przypadku ptytek ceramicznych i gresowych podloge nalezy wytozy¢
materiatem wysciotkowym

gr. ok.5 cm. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych sig¢. Plytki nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych
w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt 5.

4.1. Warunki przystapienia do robot

- do wykonania posadzki mozna przystapi¢c po zakonczeniu wszystkich innych robot budowlanych
instalacyjnych, wykonczeniowych oraz po wyschnigciu podktadu;

- wilgotno$¢ podktadu powinna byé sprawdzona przed przystapieniem do klejenia materiatow
posadzkowych z drewna
i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie betonowym nie powinna przekraczac
3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyzszej wilgotnosci termin wykonywania posadzki nalezy
przesunag;

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C;

- temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin zmywalnych, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15°C;

4.2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz

wykonaniem

i wypehlieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagana wytrzymatos$c
i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;

- wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie —12MPa, na zginanie — 3MPa;

- podtoze, na ktéorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno by¢é wolne od kurzu
1 zanieczyszczen oraz nasycone woda;

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pasem papy;

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku oraz oddzielajace fragmenty powierzchni o r6zniacych si¢ wymiarach;

- szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykona¢ dzielac powierzchni¢ podtogi na pola o powierzchni nie
wigkszej niz 36m?, przy db. boku prostokata nie przekraczajacej 6m;

- zapraw¢ cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie; zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-
7cm zanurzenia stozka pomiarowego;

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’;

- zaprawg cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia
z rdbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem;

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem;
w $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie
brzeszczotem packi stalowej na gt. 1/3 — 1/2 grubosci podktadu; rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6m;
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w ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda;

4.3. Wykonanie podlogi z paneli — wg zalecen producenta.

Wymagania:

- przed przystapieniem do uktadania nalezy doktadnie oczysci¢ 1 odkurzy¢ podktad; ewentualne ubytki
wyrowna¢ odpowiednia masa; jesli podktad cementowy wykazuje $slady pytu wymaga zagruntowania;

- wszystkie materialy nalezy dostarczy¢é do pomieszczen, w ktorych beda stosowane

co najmniej 24 godz. przed uktadaniem;

- panele nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5mm;

- wszelkie zanieczyszczenia posadzki nalezy niezwlocznie usunag;

- spoiny powinny tworzy¢ lini¢ prosta;

- powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma; dopuszczalne nierdéwnosci badane przez przytozenie
dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2mm; dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz Imm/m i 2mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia;

- laczenie paneli z posadzkami z innych materialbw nalezy wykona¢ za pomoca wkiadek lub
ksztattownikéw metalowych;

- podlogi z paneli nalezy przy $cianach wykonczy¢ drewnianymi listwami podlogowymi; listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dlugosci do podtoza, taczone na dlugosci oraz w narozach wypuklych przez
$ciecie koncow pod katem 45°, a w narozach wklestych pod katem 135

4.4. Wykonanie posadzek z plytek gresowych

- przed przystapieniem do robdt zwiazanych z uktadaniem ptytek nalezy dokonaé sprawdzenia podtoza oraz
przygotowac wszystkie niezbgdne materiaty, posegregowac ptytki wg wymiarow, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek;

- potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin; szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z
roéznego rodzaju i wielkosci ptytek;

- wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie;
kompozycja klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta;

- uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii;

- kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzia pacy a nastgpnie ,przeczesuje” si¢ zgbata
krawedzia ustawiona pod katem ok. 50°. Kompozycja klejaca powinna byé¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywaé cata powierzchni¢ podloza; wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek; prawidlowo
dobrane wielkosci zgbdw 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa spod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki;

- zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielko$ci plytek:

- 50x50mm - 3mm
- 100x100mm - 4mm
- 150x150mm - 6mm
- 200x200mm - 6mm
-250x250mm - 8mm
- 300x300mm -10mm
- 400x400mm -12mm

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na

wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15minut; Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i

réwnosci podioza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8mm,;

po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika;
naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (ok. 1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki; nastgpnie ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny; wigksze ptytki zaleca sig¢ dobija¢ miotkiem
gumowym;

dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe;
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- zaleca sig szeroko$¢ spoin przy ptytkach: 2-3mm;

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe;

- w trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe;

- po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty; dla cokotdéw wykonywanych z phytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania;

- do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24godz. od utozenia ptytek; doktadny
czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej;

- spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa; zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek; nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna
gabka; jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka;

5. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
5.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt posadzkowych badaniom powinny podlegaé¢ materiaty, ktore beda wykorzystane
do wykonania robdt oraz przygotowania podtoza.
Wszystkie materiaty — panele, ptytki ceramiczne i gresowe, musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Iub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materialbw dostarczona na budowg¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
6.1.1. Badanie podloza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
oktadzinowych; zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkow, czystosci
1 innych parametréw w zalezno$ci od rodzaju oktadziny;
- sprawdzenie sucho$ci podloza; dopuszczalng zawartos¢ wilgoci w podktadzie betonowym nie powinna
przekraczac¢ 3%;
- sprawdzenie réwnosci podtoza;
- w przypadku wykonywania posadzek epoksydowych, cienkopowlokowych podtoze powinno spetniac
wymagania zawarte w pkt. 5.8.1.
Badanie materiatow
Panele
Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie z projektem wzoru, barwy i rodzaju;
- sprawdzenie przez ogledziny jednorodno$ci powierzchni, braku zarysowan, uszkodzen itp.
Plytki ceramiczne i gresowe
Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu ptytek, liczby szczerb i
peknieé, uszkodzen narozy, odpornosci na uderzenia;
- sprawdzenie barwy ptytek;
Badania w czasie rob6t
Badania w czasie robodt polegaja na sprawdzeniu zgodnoséci wykonywania robdt posadzkowych z dokumentacja
projektowa
i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot oraz robdt ,,zanikajacych”.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robot posadzkowych, a w szczegdlnosci:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
- prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);
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- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, spoin, stykoéw z innymi materiatlami 1 dylatacji;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwiazanych z wykonaniem posadzek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia wyktadzin; ulozenie oraz barwe materialow nalezy sprawdzi¢
wizaualnie

- i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego;

- sprawdzenie przylegania do podtoza;
sprawdzenie dopuszczalnych odchylen powierzchni od ptaszczyzny.

W przypadku posadzek z ptytek ceramicznych, gresowych:

- sprawdzenie dokladnosci wypetnienia spoin zaprawa do spoinowania;

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylen spoin od linii prostej; nie powinny one wynosi¢ wigcej niz 2mm
na dtugosci Im i 2mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki;

- sprawdzenie dokladnosci wypetnienia szczelin dylatacyjnych materiatem wskazanym w projekcie;

- osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

Inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt7.

Jednostka obmiarowa robot jest m? wykonanej posadzki.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pktS.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach posadzkowych elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany

przed rozpoczeciem robot zwiagzanych z uktadaniem posadzek. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania

wymienione

w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo i

zezwoli¢ na przystapienie do uktadania posadzek. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny

podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza. W przypadku

gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podtoze musi by¢ skute i

wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz)

oraz materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora

(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czg$ci robdt. Odbioru czg§ciowego robot

dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w

obecnosci kierownika budowy. Protokoét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego

rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci),

jakosci

i zgodno$ci z dokumentacjq projektowa. Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawg do odbioru robot posadzkowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegdlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowg (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
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- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materialow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie bylty zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty zwiazane

z wykonaniem posadzek powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne

i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzki nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku

nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozy¢ na nowo) zle wykonane posadzki i przedstawi¢ je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢é dokonany po ich uzupelnieniu. Z czynno$ci

odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien

zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot posadzkowych z zamdéwieniem,

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym

Inwestorem a Wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego dlugos$¢ jest okreslona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwiazanych z usuwaniem

zgloszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do

zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed

uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych posadzkach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie odpowiednich zapraw,

- dostarczenie materiatdw i sprz¢tu na stanowisko pracy,

- obstuge sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

- wykonanie posadzek oraz robdt zwiazanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3;

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

Normy

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 197 —1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. wlasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87: 1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje. Klasyfikacja. Wtasciwosci
i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa B
11.

- PN-EN 176: 1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho matej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa
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BL

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Blla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<1 0%.
Grupa BII' b.

PN-EN 121 :1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa A L.
PN-EN 186-1 :1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1I a.
Cz. 1.

PN-EN 186-2: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1I a.
Cz. 2.

PN-EN 187-1: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b.
Cz. 1.

PN-EN 187-2: 1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiagkliwosci wodnej E>10%. Grupa A II1.

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzenie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4: 1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sily
lamiace;j.

PN-EN ISO 10545-5: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci  na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wglebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8: 1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia wloskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13: 1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101 :1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych

i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie
i zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie
1 $ciskanie.
a) PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
b) PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodne;j.
c) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) , klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania

ICELAND
I_iECt;IJENSTEIN

eea
grants

Wspotfinansowane z funduszy EOG, pochodzacych z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz §rodkéw krajowych

by
Y

"f% MINISTERSTWO
= INFRASTRUKTURY
[ ROZWOIU




78

i badania przy odbiorze.
d) PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
e) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
f) PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
g) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
h) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
i) PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy
Inne opracowania
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢$¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.
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SST 2.1.8. Okladziny Scienne.

Kod 45432210-9 WYKLADANIE SCIAN
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

3. SPRZET

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. Plytki ceramiczne

4.2. Tynk mozaikowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
6.2. Badania w czasie robot

6.3. Badania w czasie odbioru robdt

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbior czesciowy

8.3. Odbior koncowy

8.4. Odbior pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa
10.2.Normy

10.3. Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlane;j
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
oktadzin §cian wewngtrznych dla inwestycji opisanej w ST

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci majace na celu wykonanie okladziny z ptytek
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ceramicznych na kleju.

1.40kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami podanymi

w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania

og6lne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania oktadzin wewngtrznych powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowacé si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie

materiatéw przeznaczonych do wykonania okladzin wewngtrznych.

2.1. Rodzaje materialow:

Ptytki ceramiczne gat |

Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3%.
Grupa B L.

- PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Ila.

- PN-EN 178:198 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%.
grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa
BIIL.

Rodzaj, barwa i wymiary ptytek wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.2 Kompozycje klejace

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 120004:2002

lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.3Materialy pomocnicze:

8) s$rodki ochrony ptytek i spoin,

9) s$rodki do usuwania zanieczyszczen,

10) tasmy zabezpieczajace, listwy naroznikowe itp. akcesoria do montazu

11) tasmy uszczelniajace

12) listwy przypodlogowe,

Wszystkie w.w. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiednie

aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt 3. Roboty oktadzinowe

wykonywac przy uzyciu narze¢dzi i sprzgtu speiniajacych zasady BHP i posiadajacych niezbgdne atesty lub

specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 4.

Transport plytek ceramicznych nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywacé do transportu

samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone

materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest

przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie

materialow na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami
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i minusowymi temperaturami. Palety z panelami aluminiowymi nalezy chroni¢ podczas sktadowania przed
dziataniem deszczu, penetracja i kondensacja wilgoci. Palety uklada¢ jedna na drugiej (nie sktadowad
W pozycji ,,do gory nogami”). Nie ustawiac na sobie wigcej niz 6 palet. Nie sktadowaé przez okres dtuzszy niz
6 miesigcey.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt 5.
Okladziny z plytek ceramicznych
Warunki przystapienia do robot:
a) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania , elektrycznych;
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi;
b) Przystapienie do robot oktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
c) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.
d) Wykonanie okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
i przewiewem.
Podtoza pod oktadzing.
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych sa $ciany betonowe i suche tynki
na murach z elementéw drobnowymiarowych. Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ przygotowania podioza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek
srodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, peknigé i ubytkow. Polaczenia i spoiny migdzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymalego podktadu.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawgdzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna
o dhugos$ci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,
Wykonanie oktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiardw, gatunku 1 odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek. Polozenia ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.
Szczegoblnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek (wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru ). Przed
uktadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania
laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysoko$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastgpnie
przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycj¢ klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gltadka
krawedzig pacy, a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢
zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosci zgbow i konsystencja kompozycji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci phytek:
- 50x50mm - 3mm
-100x100mm - 4mm
-150x150mm - 6mm
-200x200mm - 6mm
-250x250mm - 8mm
-300x300mm  -10mm
-400x400mm  -12mm
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju
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i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi ok. 4-6mm.Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu
w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania wynika, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza
ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Ukladanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci §wiezej zaprawy
klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijac
miotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podiogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowe;j
wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecana szeroko$¢ spoin: 2-3mm. Jezeli wzor plytek
$ciennych ma by¢ dopasowany do podtogowych nalezy spoiny ze soba zgra¢. Przed catkowitym stwardnieniem
kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe. Do spoinowania mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24godz. od utozenia ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg
do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie weisnaé
w przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem

i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejong
gtadka gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Tynk mozaikowy

- Preparat gruntujacy zalecany przez producenta tynku mozaikowego

- Tynk mozaikowy zywiczny

*Przed przystapieniem do wykonywania tynku mozaikowego , powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego , roboty instalacyjne , zamurowane przebicia i bruzdy , osadzone oscieznice drzwiowe .

*Podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy , brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

*Podtoze nalezy zagruntowaé preparatami odpowiednimi do rodzaju podtoza .

*Lamperia z tynku mozaikowego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta .

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane
do wykonania robdt oraz przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty —, plytki ceramiczne, zaprawy, ruszty stalowe i inne musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okre§lonym w dokumentacji
projektowe;.

Kazda partia materialtdw dostarczona na budowg¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci

stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot;

zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowacé:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzgledem wystgpowania ubytkow, czystosci
i zawilgocenia i1 innych parametréw w zalezno$ci od rodzaju oktadziny;

- sprawdzenie réwnosci podtoza;

6.1.2. Badanie materiatow

Ptytki ceramiczne

Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu ptytek, liczby szczerb i
peknieé, uszkodzen narozy, odpornosci na uderzenia;

- sprawdzenie barwy ptytek;

- niedopuszczalne jest uzycie uszkodzonych ptytek;

Wyniki badan dla poszczegolnych materiatdéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Tynk mozaikowy
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

ICELAND
LIECHTENSTEIN
WA

HOmIAY MINISTERSTWO
eea INFRASTRUKTURY
[ ROZWOIU

grants

Wspotfinansowane z funduszy EOG, pochodzacych z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz §rodkéw krajowych



83

- sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podloza i materialow

- nalezy sprawdzi¢ wlasciwosci materiatéw ze swiadectwami dopuszczenia ich przez ITB oraz z normami PN-
EN

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6t oktadzinowych z dokumentacja
projektowa i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
rob6t oraz robdt ,,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych prac zwiazanych z montazem oktadzin wewngtrznych, a w szczegolnosci:

zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

prawidtowos$ci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji;

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy prac zwiazanych z wykonaniem okladzin wewngtrznych powinien
obejmowac:

sprawdzenie prawidlowo$ci utozenia oktadzin; utozenie oraz barwe¢ materiatéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie

i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego;

sprawdzenie prostoliniowosci spoin w oktadzinach z ptytek ceramicznych za pomoca cienkiego drutu
naciagnigtego wzdtuz spoin i szczelin na catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z dokladnos$cia do
Imm;

grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub

w przypadku kompozycji klejacej okre§lony na podstawie jej zuzycia);

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin , okladzin , tynkéw

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetlniaé nast¢pujace wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin, dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona);

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci), tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgltosu;

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta;

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ Imm na
dhugosci 2m;

odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ Imm na dtugosci 2m;

spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz Immna dtugosci Im i 3mm na
dtugosci calej oktadziny;

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja 1 instrukcja producenta;

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt7.

Powierzchnig oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej lub stanu faktycznego.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych

W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogo6lne" pkt8.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach oktadzinowych elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany
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przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.

6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podloz.Jezeli

wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo i zezwolic¢

na przystapienie do robot oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca

zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie

w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia

zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podidz) oraz materiatow nalezy zapisaé

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru)

i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgs$ci robdt. Odbioru czg§ciowego robot

dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.Celem odbioru czg§ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w

obecnosci kierownika budowy. Protokoét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego

rozliczenia robot jezeli umowa taka formg przewiduje.

8.3. Odbior koncowy

Odbidér koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot oktadzinowych w odniesieniu do

zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robét oktadzinowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- szczegdlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg (aprobaty techniczne,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatoéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa pozytywne

i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty okladzinowe nie powinny by¢ przyjete. W takim

przypadku nalezy przyjaé jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawié (rozebra¢ i utozy¢é na nowo) zle wykonane elementy okladziny
i przedstawi¢ go ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci montazu
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzeniaw stosunku ustaleft umownych;

W przypadku nieckompletno$ci dokumentdéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

9. ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

10. oceng wynikow badan,

11. wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

12. stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania robdt oktadzinowych z zamoéwieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym

a wykonawca.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosé jest okreslona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okladzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
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oraz ocena wykonywanych w tym okresic ewentualnych robdt poprawkowych zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okladzin

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych

z obnizonej jako$ci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatldw i sprz¢tu na stanowisko pracy,

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych wewnatrz i na elewacjach budynkéw wymienionych w pkt.1.3;
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. wlasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje. Klasyfikacja. Wiasciwosci

i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa B
11.

- PN-EN 176: 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.

- PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Bl a.

- PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<1 0%.
GrupaBII' b.

- PN-EN 121 :1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa A L.

- PN-EN 186-1 :1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1I a.
Cz. 1.

- PN-EN 186-2: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1I a.
Cz. 2.

- PN-EN 187-1: 1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.
Cz. 1.

- PN-EN 187-2: 1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwos$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.
Cz. 2.

- PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.

- PN- 70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzenie jakosci
powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

- PN-EN ISO 10545-4: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie i sily
lamiace;j.
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- PN-EN ISO 10545-5: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda
pomiaru wspdtczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wglebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-8: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

- PN-EN ISO 10545-9: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

- PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wloskowate
ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-12: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13: 1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemiczne;.

- PN-EN ISO 10545-14: 1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

- PN-EN 101 :1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych

i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie
i zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie

i Sciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwo$ci wodne;.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
10.3. Inne opracowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czg$¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czg¢$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny

z ptytek ceramicznych, wydanie ITB -2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas -2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit -1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit -2001 rok.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Kod CPV 45430000 Pokrywanie podtog
i $cian. Uktadanie ptytek ceramicznych na podlogach i $cianach, wydanie Os$rodek Wdrozen
Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa PROMOCIJA Sp. z 0.0. 2005r.
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SST 2.1.9. Roboty malarskie.

Kod 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Spis tresci

6. WSTEP

6.1. Przedmiot SST

6.2. Zakres stosowania SST

6.3. Zakres robot objetych SST

6.4. Okreslenia podstawowe

6.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

7. MATERIALY
7.1. Rodzaje materiatow
8. SPRZET

9. TRANSPORT I SKEADOWANIE

10. WYKONANIE ROBOT

10.1.  Warunki przystapienia do rob6t malarskich

10.2.  Gruntowanie tynkow

10.3. Malowanie $cian farbg akrylowa i emulsyjna

10.4.  Gruntowanie powierzchni metalowych

10.5.  Wykonanie powtok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych
11. KONTROLA JAKOSCI

11.1.  Badania przed przystapieniem do robot

11.2.  Badania w czasie robot

11.3. Badania w czasie odbioru robot

12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
13. ODBIOR ROBOT

13.1.  Odbiér podtoza

13.2.  Odbiodr czgsciowy

13.3.  Odbioér koncowy robot malarskich

13.4.  Odbiodr pogwarancyjny

14. PODSTAWA PLATNOSCI

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP
1.1Przedmiot SST

87

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru

rob6t malarskich dla inwestycji
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci majace na celu:
- malowanie tynkow
- malowanie ptyt gipsowo-kartonowych farba emulsyjna z gruntowaniem;
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- malowanie elementow stalowych zewngtrznych z gruntowaniem;

- malowanie elementdw stalowych wewngtrznych z gruntowaniem,;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okre§leniami podanymi
w specyfikacji. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- Oceny 1 atesty higieniczne,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot malarskich.

2.1. Rodzaje materiatéw:

2.1.1.  Impregnat do gruntowania powierzchni nasiakliwych

Impregnat powinien regulowaé proces chtonnos$ci podtoza i zapobiegac¢ odciaganiu nadmiernej ilosci wody

z wykonywanych na nim powlok malarskich. Po wyschnigciu powinien by¢ bezbarwny i przepuszczaé pare
wodna. Zastosowany na podtozu (po catkowitym wyschnigciu) odporny na temperatury od -20°C do +80°C.
Dane techniczne:

- temp. podloza i otoczenia: od +5°C do +25°C

- uzytkowanie powierzchni po 24 godz.

- odpornos¢ na zarysowania po ok. 2 godz.

- gestos¢ emulsji 1,0g/cm’

2.1.2.  Farba lateksowa

Wysoka odporno$¢ na dzialanie $rodkéw dezynfekujacych, bezrozpuszczalnikowa, bez $rodkow
zmigkczajacych, beze misyjna, odpornos¢ na $rodki dezynfekujace.

Gestosé -ENISO 2811 1,2 -1,4-1,6 g/em?
Zuzycie -EN 13 300 -7,5m2/1
Potysk -EN 13 300 - gleboki mat
Odpornos¢ na szorowanie na mokro -EN 13 300 -1

Zdolnos¢ krycia -EN 13 300 -2
Maksymalny rozmiar ziarna - EN 13 300 - drobne

2.1.3.  Farba podktadowa (do gruntowania powierzchni metalowych).

Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60% (lub inna o podobnych wtasciwos$ciach)
Wiasciwosci farby:

- lepko$¢ umowna (kubek wyptywowy @4mm) - 80-100s

- gestos$¢ - min. 1,6 g/cm’

- temperatura zaptonu - min.26°C

- czas schnigcia powtoki w temp.20°C — stopiefi 1: max 12h, stopief drugi: max 24h;

- krycie jakosciowe- I stopien

Wiasciwosci powtoki:

- odpornos$¢ na dziatanie temperatury — max 90°C

- przyczepnos¢ powtoki — 2 stopien

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej po 96h (skorodowanie podtoza) — powtoka bez zmian

- odporno$¢ na dziatanie wody destylowaneju w ciagu 24h — dopuszcza si¢ zmatowienie powtoki
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- elastycznos¢ — 5
Farba zawiera szkodliwg mini¢ olowiana.
2.1.4.  Farba poliwinylowa nawierzchniowa (do malowania powierzchni metalowych).
Jako farby nawierzchniowej nalezy stosowaé farbg tworzaca szybkoschnace powloki o bardzo dobrej
przyczepnosci do podtoza, wodoodporna, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczna
i odporna mechanicznie.
Wiasnosci wyrobu :
- gesto$¢ wyrobu - , max 1,3 g/cm’
- lepkos¢ handlowa mierzona kubkiem Forda w temp. 20 £ 2 °C -60-100s
- grubo$¢ warstwy : mokrej - 85+135 Mm
suchej - 25+35 Mm
- zuzycie teoretyczne przy grubosci 30 Mm - 0,11dm*/m?
- zalecana ilo$¢ warstw - 2+3
- temperatura zaptonu - co najmniej 26°C

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt 3. Roboty malarskie
wykonywaé przy uzyciu narze¢dzi i sprzgtu spelniajacych zasady BHP i posiadajacych niezbgdne atesty lub
specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogodlne" pkt 4. Impregnat do
gruntowania nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach ,
w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-
2:1996 w bebny lekkie Iub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min.+5°C. Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich przy uzyciu:
5.1.1farb lateksowych:
e) Przed przystapieniem do malowania $cian nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczona
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana
duza gtadkos¢ powierzchni; nast¢pnie nalezy powierzchnig zagruntowac;
f) Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow;
g) Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz 4%
h) Pierwsze malowanie §cian i sufitow wewnatrz budynku mozna wykona¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajacych a w szczegolnoscei:

- catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych (bez zalozenia zewngtrznych przykryw
kontaktow, wylacznikoéw, opraw itp.), z wyjatkiem przyklejenia okladzin, zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.);

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

- ulozeniu podtoég drewnianych;

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu;
- po ulozeniu posadzek;
i) Roboty malarskie farbami powinny by¢ wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C
(z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C). i nie wyzszej niz
+22°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania rob6t malarskich wynosila przy malowaniu
farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi od +12 do 18°C,5.1.2 farb do metalu:
a) Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w $cianach;
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b) Powierzchnie metalowe, ktore nie podlegaja malowaniu proszkowemu powinny by¢ oczyszczone,
odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowe;j;

¢) Oczyszczone powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone powloka stosowana do ochrony czasowej
lub zagruntowane nie pdzniej niz po 6 godzinach, liczac od chwili zakonczenia oczyszczania; przed
malowaniem nalezy doktadnie oczysci¢ spawy;

d) Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach od 5 do 30°C;
zaleca si¢ aby temperatura w czasie wykonywania rob6t malarskich wynosita w granicach od 15 do
25°C;

e) Nie nalezy wykonywac robot malarskich przy temperaturze nizszej niz +5°C i wilgotno$ci wzglednej
powietrza wyzszej niz 85%, a takze gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyzej +40°C, o ile nie sa
stosowane specjalne wyroby malarskie przystosowane do nakladania w innych warunkach
temperaturowych;

f) Nie dopuszcza si¢ wykonywania powlok malarskich na zewnatrz pomieszczen w czasie deszczu, mgly
oraz podczas wystgpowania rosy;

g) Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach
rannych
i poznych popotudniowych, tj. orientacyjnie do dwoch godzin po wschodzie i w czasie dwoch godzin
po przed zachodem stonca oraz gdy wilgotno$¢ powietrza przekracza 85% i na powierzchni konstrukcji
wystepuje rosa;

5.2. Gruntowanie tynkow

Emulsje gruntujaca najlepiej nanosi¢ na podloze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem
jako cienka i rownomierna warstwg. Przy bardzo chtonnych i stabych podlozach, do pierwszego gruntowania
mozna zastosowa¢ emulsj¢ rozcienczona czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigeiu pierwszej warstwy,
gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsja bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ nie
wczeéniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji.

5.3. Malowanie $cian farbg lateksowg

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze, w postaci cienkiej i rownomiernej warstwy.
Malowanie mozna wykonywa¢ walkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Farbg mozna nanosi¢ jednokrotnie
lub dwukrotnie,w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. Kolejna warstwe mozna naktadaé po
catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po czasie okreslonym przez producenta farby), stosujac metode "na
krzyz" i1 zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Do ostatecznego malowania nalezy
zawsze stosowac farbe w postaci nierozcienczone;.

Aby uniknaé roéznic w odcieniach barwy, nalezy na jedna powierzchni¢ naktada¢ farbg o tej samej dacie
produkcji;

5.4. Gruntowanie powierzchni metalowych

a) gruntowanie nowych konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mozliwie najwczes$niej po czyszczeniu; nie
dopuszcza si¢ przekroczenia 6 godzin migdzy oczyszczeniem a zagruntowaniem powierzchni
konstrukceji; jesli powloka gruntujaca nie zostanie naniesiona w tym czasie to czyszczenie nalezy
powtorzyc;

b) po przewiezieniu elementéw konstrukcji na plac budowy nalezy wykonaé¢ poprawki uszkodzonej
powtoki podktadowej naniesionej w wytworni (w przypadku ich stwierdzenia);

¢) konstrukcje przewidziane do czgSciowego spawania na miejscu montazu nalezy zagruntowaé

z pozostawieniem nie zamalowanego 5-centymetrowego paska z kazdej strony przewidzianej spoiny
montazowej (W przypadku stosowania farby nietoksycznej pozostawienie nie zamalowanego pasa jest
zbedne);

d) warstwy gruntujace z farby miniowej 60% nanosi¢ wytacznie pgdzlem; w przypadku naktadania innej
farby natryskowo nalezy zwrdci¢ uwage, aby odleglo$¢ pistoletu od powierzchni podioza oraz
ci$nienie powietrza byty tak dobrane, aby material malarski osiadat na stali w stanie ciektym;

Sposob stosowania farby miniowej 60% do gruntowania:

podioze oczyszczone wg PN-ISO 8501-1:1996 do Sa2; w przypadku srodowiska mniej agresywnego
dopuszcza si¢ oczyszczenie do St3;
przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszac;
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naktada¢ wytacznie pedzlem;
wymagana liczba warstw: 2
naktadanie nast¢pnych warstw powinno nastapi¢ min. po 24h, maks. po 2 miesiacach;

W przypadku uzycia innego rodzaju farby podkladowej nalezy postgpowac przy wykonywaniu powlok wg

wytycznych producenta.

e) farba powinna by¢ bardzo starannie wtarta w podtoze; nalezy ja rozprowadzi¢ rownomiernie krzyzowo
na podtozu; po natozeniu pierwszej warstwy gruntujacej dopuszcza si¢ niewielkie przeswity podtoza,
po natozeniu drugiej warstwy przeswit podtoza jest niedopuszczalny;

f) wystgpujace w konstrukcji szczeliny, ktore nie zostaly lub nie mogly by¢ zlikwidowane przez
zaspawanie, nalezy przed gruntowaniem wypetni¢ odpowiednim kitem,;

g) na krawedzie i naroza nalezy naklada¢ dwa razy tyle materialu malarskiego co na powierzchnie
gladkie;

h) miejsca stykajace si¢ z betonem nalezy pokry¢ gruntujaca powtoka malarska o zwigkszonej grubosci;

i) niektore miejsca narazone bardziej niz inne na korozjg, np. okolice zlacz spawanych, zgrzewanych,
lutowanych, zagigcia, powinny by¢ zabezpieczone podwdjna warstwa podktadu antykorozyjnego;

5.5. Wykonywanie powlok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych

a) nakladanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane po wyschnigciu warstwy gruntujacej;

b) w elementach pionowych zaleca si¢ przed wykonaniem pokrycia malarskiego wypelnienie przejscia
stali przez beton odpowiednim kitem; naktadane pokrycie malarskie powinno zachodzi¢ na warstwe
kitu 1 na beton na 1 do 2cm;

c¢) nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepuje (szczegdlnie w szczelinach) tuszczenie poprzednio natozonej
warstwy gruntujacej;

d) do naktadania farb syntetycznych zaleca si¢ stosowanie pistoletow natryskowych; mozna je naktadaé
réwniez pgdzlem;

e) powietrze do zasilania pistoletu nie moze zawiera¢ oleju i wody;
naktadanie materiatu malarskiego nalezy rozpoczynac¢ od gory, przy czym:

- naktadanie warstwy pistoletem nalezy wykonywac natryskujac od gory najpierw krawedzie i naroza
strumieniem okragtym;

- powierzchnie plaskie nalezy natryskiwac strumieniem ptaskim krzyzowo;

- nalezy przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc 1 wystrzega¢ si¢ powstawania
zaciekow
i przerw migdzy poszczegolnymi pasmami;

g) pokrywanie powierzchni powinno by¢ dokonywane:

- przy natrysku pneumatycznym krzyzowe wykonanie z odlegto$ci 20-25cm,

- przy natrysku hydrodynamicznym- z odlegtosci 25-40cm rownolegltymi pasami poziomymi zachodzacymi
na siebie w niewielkim stopniu; malowanie krzyzowe nie jest zalecane;

- malowanie natryskiem hydrodynamicznym nalezy wykonywa¢ wylacznie materiatami nadajacymi si¢ do
tej metody zgodnie z wytycznymi producenta;

- w zalezno$ci od stosowanego materialu oraz rodzaju malowanych elementow nalezy ustali¢ (probnym
malowaniem) lepkos$¢ robocza, ci$nienie i rodzaj odpowiedniej dyszy (Srednica i kat dyszy);

h) kolejne warstwy moga by¢ naktadane po wyschnigciu poprzedniej, wg wytycznych producenta;

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot malarskich badaniom powinno podlegac przygotowanie podtoza.

6.1.1. Badanie podloza

a) Badanie podloza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

malarskich; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem rownosci i gltadkos$ci, czystosci
i zawilgocenia, podtoze powinno by¢ powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonia, nie wykruszajace
si¢ , bez widocznych rys i spekan;
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dtonia podktadu;
sprawdzenie nasiakliwo$ci przez spryskanie powierzchni podkladu kilkoma kroplami wody; gdy
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wymagana jest mata nasiakliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach;

sprawdzenie wsiagkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci ok. 0,10m? farba
podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, je§li przy nalozeniu nastgpnej warstwy powlokowej
wystapia roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

b) Badanie podtoza metalowego pod zabezpieczenia malarskie
Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementow konstrukcji do malowania dokonuje si¢ badajac:

jakos¢ odtluszczenia, mechanicznego usunigcia nierdownosci oraz stopnia czystosci powierzchni;

Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci okoto 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub
sztucznym

o mocy zaréwki 100W. Powierzchnia elementu powinna by¢ wolna od smarow, olejow. W razie watpliwosci w
ocenie nalezy przeprowadzi¢ badania przy uzyciu benzyny ekstrakcyjnej i krazkéw bibuly zgodnie z PN-70/H-
97052. Element

po mechanicznym usunigciu nieréwnosci nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskow po spawaniu, sladow zuzla
spawalniczego, spoiny powinny by¢ wyrdéwane i ostre krawgdzie zaokraglone. Oceng stopnia czystosci
powierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i wzorcami barwnymi przygotowania powierzchni
podanymi w PN-70/H-97050. Ponadto odbiorca po otrzymaniu konstrukcji powinien dokonaé $wiadectwa
kontroli jako$ci wytwdrni, w zakresie zgodno$ci wykonania powlok ochronnych (jesli byly wykonywane) z
dokumentacja projektowa i niniejszymi warunkami. W $wiadectwie powinien by¢ podany udzielony okres
gwarancji. Nalezy rowniez dokona¢ oceny zniszczenia powlok w czasie transportu. Uszkodzenia powinny by¢
naprawione i pomalowane tak samo jak reszta konstrukcji. W czasie sktadowania w okresie gwarancji powtoki
nie powinny wykazywac zniszczenia. Powtoki zniszczone powinny nalezy zbada¢ komisyjnie ustalajac stopien
zniszczenia wg PN-71/H-97053. Nastgpnie stosownie do stwierdzonych zniszczen nalezy przeprowadzié
renowacj¢ powtok wg PN-71/H-97053.

6.1.2.

Badanie materialow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodnos¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Materialy malarskie magazynowane dluzej niz 3 miesigce powinny by¢ ponownie sprawdzone bezposrednio
przed uzyciem w zakresie wstgpnych prob technicznych i stosowane, jesli sa zgodne z wymaganiami normy.
6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot malarskich z dokumentacja
projektowa

i specyfikacja. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot.

W przypadku wykonywania powlok malarskich na elementach stalowych nalezy w trakcie wykonywania
kolejnych warstw przeprowadzic:

sprawdzenie wizualne wygladu zewngtrznego kazdej warstwy z odlegtosci 30-40cm  przy $wietle
dziennym lub sztucznym o mocy zaréwki 100W. Na badanej powloce nie moga wystgpowac pegcherze,
zacieki , zmarszczenia, wtracenia ciat obcych, miejsca nie pokryte, a ponadto powloka nie moze odstawac
od podtoza lub poprzedniej warstwy; powierzchnia paséw spoin montazowych o szer. ok.50mm z kazdej
strony spoiny powinna by¢ wolna od powtoki malarskiej (z wyjatkiem powlok z farb nietoksycznych);
wyschnigcie powtoki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej; powloka
catkowicie wyschnigta i stwardniala w calej masie przy nacis$nigciu palcem nie wykazuje zmarszczen i nie
odciskaja sig¢ w niej linie papilarne;

badanie grubo§¢ powtoki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma w zaleznosci od stopnia czysto$ci
powierzchni;

badanie przyczepnosci powtoki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-80/C-81531;

Wyn1k1 kolejnych badan nalezy wpisywac do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robo6t malarskich, a w szczegdlnosci:

zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);
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- jakosci (wygladu) malowanych powierzchni,

- prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy itp.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.3.1. Badanie powlok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach dla

farb emulsyjnych i nie wczesniej niz po 14 dla pozostatych od ich ukonczenia. Badania techniczne nalezy

przeprowadzi¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powlok malarskich polegajacy na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki
itp.

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy powloki ze wzorcem polegajacy na pordwnaniu, w $§wietle rozproszonym,
barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwa wzorca;

- sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez oglgdziny powtoki w $wietle rozproszonym; przy powlokach
matowych — polysk matowy, tj. nie dajacy poltysku w Swietle odbitym;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w przypadku powlok biatych
i biata w przypadku powlok kolorowych); powloka jest odporna na wycieranie, je§li na szmatce nie
wystapia slady farby;

Dla farb olejnych i syntetycznych:

- sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i1 twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi,

- sprawdzenie wyschnigcia powloki, okresleniu jej grubosci i sprawdzeniu przyczepnosci do podioza;

- powtoka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobra przyczepnos¢ do podtoza;

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt7.

Jednostka obmiarowa robot jest m?.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt8.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze (w przypadku farb
akrylowych 1 emulsyjnych) posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie
ubytkow zaprawa lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt.5.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgs$ci robdt. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym. Jesliby chociazby jedno z badan prowadzonych w trakcie wykonywania
powtok malarskich na elementach stalowych dalo wynik negatywny, to nalezy uznaé, ze spowoduje to
otrzymanie powlok malarskich niezgodnych z warunkami technicznymi; w takim przypadku nalezy dokonac
niezbednych dziatan , aby uzyskaé powloki o wlasciwej jakosci. Odbiodr czgSciowy robot jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania
czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior koncowy robét malarskich

Odbiodr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
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jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Podstawe do odbioru robot malarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg (aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw roboét zanikajacych,
- protokotly odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe;
W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne, dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt malarskich lub tylko
zakwestionowana ich czg§¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbidr powinna ustalié, czy nalezy :
«  calkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usunigcie powtok
i powtdrne prawidlowe ich wykonanie;
«  poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.
W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usunigcie w sposob nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powltokg malarska,
- $lady pedzla na powierzchni powloki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchni¢ drobnym materiatem
Sciernym
i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska;
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskie;j;
- odspojenie sig, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powloki lub sfatdowanie powloki — nalezy oczysci¢
powierzchnig
z natozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchni¢ pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka
warstwe powtoki;
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem,
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawca.
8.4. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych z
usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych oktadzinach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatldw i sprz¢tu na stanowisko pracy,

- przygotowanie podioza,

- obstugg sprzgtu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

- wykonanie powlok malarskich wg pkt. 1.3;

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego;

Ilo§¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

PN-62/C-81502 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systemow malarskich Czg$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

9. PN-ENISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich Czg$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji

10. PN-ENISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

11. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czgs¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

12. PN-ENISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czg$¢ 3: Zasady projektowania

13. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

10.3. Inne opracowania

13.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czgs¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.

13.2. Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zaktady Tworzyw i Farb Sp. z 0.0. (57-250 Ztoty Stok,
Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl);
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1. SST 2.1.10. Balustrady i inne pozostale roboty wykonczeniowe

Kod 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV

Spis tresci

1.

I.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.5.
2.

2.1.
3.

4.

S.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
7.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST

Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

Rodzaje materiatow

SPRZET

TRANSPORT I SKEADOWANIE
WYKONANIE ROBOT

Montaz balustrad r6znych rodzaji

Montaz profili dylatacyjnych wewngtrznych w podlogach, $cianach i sufitach
Montaz katownikéw dylatacyjnych w progach i na stykach posadzek z ré6znych materiatow
KONTROLA JAKOSCI

Badania przed przystapieniem do robot

Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr czgsciowy

Odbioér koncowy

Odbidr pogwarancyjny

PODSTAWA PEATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Dokumentacja projektowa
10.2. Normy
10.3.  Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

96

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu oraz odbioru
elementoéw stalowych, profili dylatacyjnych wewngtrznych i obrébek blacharskich dylatacji zewngtrznych dla
inwestycji opisanej w Tomie I ST.
1.11.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
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prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania begda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.12.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu montaz:

- balustrad wewngtrznych

- balustrad schodow zewngtrznych

- balustrad balkonow

1.13.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji pt. ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji
»Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ,, Wymagania
ogolne” pkt 2.
Ponadto materialy stosowane do robot zwigzanych z montazem elementdw wymienionych w pkt. 1.3. powinny
posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.
Sposob transportu i skltadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot zwiazanych z montazem w/w. elementow.
2.1. Rodzaje materialow
2.1.1. Ksztattowniki rury @ 40;050; malowane proszkowo dla balustrad stalowych;
2.1.2. Ptaskowniki
2.1.3. Kotwy
2.1.4 Ptyty MDF
2.1.5. Prety 98
2.1.6. Profile dylatacyjne z aluminium;
2.1.7. Kotwy rozporowe
2.1.8. System naktadek stykowych przeznaczonych do uszczelniania ztacz podtogowych:
- ptaskowniki aluminiowe (z aluminium anodowanego) szer. 70 lub 90mm w kol. szarym;
- zaciski mocujace lub wkrety i kotki;
2.1.9.Katowniki dylatacyjne do posadzek
Systemowe
2.1.10.Blacha ocynkowana
Wymiary: wg wytycznych projektanta
Grubo$¢: 3mm
2.1.11.Materialy pomocnicze:
- nity , wkrety, sruby , nakretki i inne materialty do taczenia elementéw stalowych  (wg projektu
wykonawczego i projektow branzowych);

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty zwiazane z montazem elementéw stalowych nalezy wykonywac przy uzyciu standardowych narzgdzi i
sprzegtu wykorzystywanych w tego typu pracach, spetniajacych zasady BHP i posiadajacych niezbgdne atesty lub
narzedzi specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport wg wytycznych producenta.

Elementy stalowe nalezy sktadowaé suche w taki sposob, aby nie dzialaly na nie zadne szkodliwe wplywy.
Szczegoblnie nalezy trzymac je z dala od materiatow dziatajacych szkodliwie na metale (np. wapno, zaprawy
budowlane, kwasy itp.).

Profile dylatacyjne pakowane sa w niepodzielne pakiety 10x3m, nalezy je sktadowaé na ptasko i zabezpieczy¢
przed zarysowaniem. Skladowanie 1 przechowywanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych na elementy budowlane i materialy. Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi $rodkami
transportu. Nie wolno dopusci¢ do zamoknigcia transportowanych i sktadowanych blach. W pomieszczeniach w
ktérych przechowuje si¢ blach¢ temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Sktadowana blachg nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocia i aktywnymi $rodkami chemicznymi.

Transport i sktadowanie zaluzji aluminiowych wg wytycznych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Montaz balustrad ze stali

- gotowe elementy nalezy mocowaé do podtoza przy pomocy Srub, kotew, wymiary balustrad oraz szczegoty
mocowania wg rysunkéw wykonawczych lub zalaczonych do dokumentacji katalogow;

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Badaniom powinny podlega¢ wszystkie materiaty, ktore bgda wykorzystane do wykonania robot.

Elementy stalowe przeznaczone do montazu oraz materialy dodatkowe musza spelnia¢é wymagania

odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji

projektowe;.

Kazda partia materialtdw dostarczona na budowg¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci

stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie materiatow

Kontrola jako$ci materiatdw wyjSciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci 1 $wiadectw

wystawianych przez producentéw. Przy odbiorze materiatdéw stalowych sprawdzeniu podlegaja:

- podstawowe wymiary,

- stan powierzchni,

- znaki zgodnosci z normami;

Sprawdzanie wymiardw nalezy przeprowadza¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub sprawdzianami.

Sprawdzenie stanu powierzchni i wykonczenia nalezy przeprowadzaé wzrokowo w jasnym rozproszonym

swietle z odleglosci nie mniejszej niz 50cm, o ile normy przedmiotowe nie okreslaja inacze;j.

W przypadku elementéw gotowych przeznaczonych do wbudowania powinny by¢ sprawdzone:

- wymiary elementow i ich czgsci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtlowos$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugo$é, rozmieszczenia spawdw, nitdw, $rub itp.) oraz
rozstaw otworow na nity i §ruby, §rednice otworow;

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

- potaczenia konstrukcyjne,

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna;

Sprawdzenie powinno dotyczy¢:

- wymiarow - tasma stalowa z doktadnoscia do Imm, suwmiarkg i szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni - za pomoca linialu metalowego mierniczego i szczelinomierza,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubo$ci powloki i jej szczelnosci;
powtoki nie powinny wykazywac pgcherzy, odpryskow, tuszezenia lub pgknigc;
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- potaczen konstrukcyjnych - na zgodno$¢ z niniejszymi warunkami technicznymi i wymaganiami norm
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru, w ktérym powinna byé rowniez podana
ocena jako$ci wykonanego elementu.
Wyniki badan dla poszczegdlnych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt z dokumentacja projektowa i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych prac zwiazanych z montazem elementow stalowych, a w szczegodlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
projektowe;j,

- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
- jakosci (wygladu) powierzchni,
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwiazanych z wykonaniem i montazem elementow stalowych,
zaluzji, profili dylatacyjnych wewngtrznych i obrobek blacharskich przy dylatacjach na zewnatrz budynku
powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- zgodno$¢ osadzanego elementu z dokumentacja projektowa,
- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa;
- sprawdzenie prawidlowos$ci montazu obrobek blacharskich, prawidtowosci i szczelno$ci potaczen;
- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakos$ci wykonanych robot;
Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny byé wymienione zauwazone
usterki.
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) 1 wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt7.
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla balustrad — mb
- dla profili dylatacyjnych — mb
- dla obréobek blacharskich przy dylatacjach - mb
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt8.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Elementem ulegajacym zakryciu sa powierzchnie ksztattownikow stalowych malowanych na budowie. Odbior
tych powierzchni musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Specyfikacji Technicznej Kod
45442100-8 pt. ,,Roboty malarskie”.Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé
podloza za wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych robot. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania
naprawy podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie

ICELAND
LIECHTENSTEIN
WA

HOmIAY MINISTERSTWO
eea INFRASTRUKTURY
[ ROZWOIU

grants

Wspotfinansowane z funduszy EOG, pochodzacych z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz §rodkéw krajowych



100

przed odbiorem koncowym.
Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokoét
odbioru czegsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3. Odbiér koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej. Podstawe do odbioru
rob6t zwigzanych z montazem elementdéw stalowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna (projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza),
- szczegdlowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowg (aprobaty techniczne,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku;
W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢
odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne oraz dostarczone przez wykonawce dokumenty
sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny, nalezy albo calos¢ robot albo tylko ich czg$¢ uzna¢ za niezgodna z dokumentacja projektowa i
niniejsza specyfikacja. Komisja przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo
odrzuci¢ roboty, czy tez dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia robdt do zgodnosci z ustalonymi w projekcie
wymaganiami technicznymi i niniejsza specyfikacja.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze byé dokonany po ich uzupelnieniu. Z czynno$ci
odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamowieniem,
Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
Inwestorem a Wykonawca.

84. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu zamontowanych elementéw stalowych, zaluzji,
profili dylatacyjnych wewngtrznych i obrébek blacharskich przy dylatacjach na zewnatrz budynku po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementéw stalowych z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych elementach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatldw i sprz¢tu na stanowisko pracy,
- obstuga sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),
- montaz elementdw wymienionych w pkt. 1.3.;
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- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,
- likwidacja stanowiska roboczego;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. Normy
- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
- PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich Wyrobow
walcowanych dla budownictwa
10.3. Inne opracowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cze$¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.
- Materialy informacyjne f. Hunter Douglas Polska Sp. zo.o., ul. Marywilska 34, Warszawa
www.hunterdouglas.pl;
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SST 2.1.11. Elewacje - metoda "lekka mokra".

Kod 45400000-1 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

2.4. Warunki przyjecia na budowg wyrobow ociepleniowych

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robot ociepleniowych
3. SPRZET, MASZYNY I NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania

3.2. Sprzgt do wykonywania BSO

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania

4.2. Transport materialow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne wymagania
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

5.4. Przygotowanie podtoza

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen BSO

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne wymagania

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych
6.3. Badania w czasie robot

6.4. Badania w czasie odbioru robot

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3. Odbior czesciowy

8.4. Odbior ostateczny ( koncowy )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

10.2.  Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
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ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlane;j
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot -wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacjg¢ projektowa moze
wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne
do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robot. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu , dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci , majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO) , wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robo6t termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiatow, wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania
podiozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.
1.4 OkreSlenia podstawowe , definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
,»Wymagania ogolne” pktl.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy :
Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO)-wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie , dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢ minimum z nastgpujacych
sktadnikow :
-zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu
-materialu do izolacji cieplnej
-jednej lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu , w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie
-warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzglgdu na:
-rodzaj zastosowane;j izolacji termicznej-styropian , wetna mineralna (zwykta , lamelowa)
-sposob mocowania -klejenie ,klejenie /mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne
-rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny,polimerowy, krzemianowy, silikonowy)
-stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace , stabo rozprzestrzeniajace , silnie rozprzestrzeniajace.
Podloze-powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujgcy-material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojona , celem regulacji (wyréwnania ,
redukcji) nasigkliwo$ci Iub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna-materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa(masa)klejaca-materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne-okres$lone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza , na przyktad
kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona-okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplnej . Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
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Siatki z wlékna szklanego-okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagltych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie -okre§lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosSci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa-okreslony material mineralny , organiczny i/lub nieorganiczny systemu , tworzacy
jego wierzchnia warstwg . Warstwa wykonczeniowa w potaczen z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych ; nadaje rowniez systemowi fakturg i barwg.

Systemowe elementy uzupelniajace-listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne , listwy do boniowania, podokienniki- stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.

1.6 Dokumentacja robét ociepleniowych.

Dokumentacj¢ robdt ociepleniowych stanowia:

-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z
pOzniejszymi zmianami)

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt , sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej |,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z pdzniejszymi zmianami)

-dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w
sprawie dziennika budowy , montazu i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r Nr 108,p0z.953 z pdzniejszymi zmianami)
-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z2002r Nr92 ,
poz.881),karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw , dotyczace stosowania wyrobow

-protokoty odbioréw czgsciowych , koncowych i robdt zanikajacych , z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych

-dokumentacja powykonawcza , czyli wymienione wczesniej czg$ci skladowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét ( zgodnie z art.3 , pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r -Dz.U.z 2003r N1207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania.

Czgs¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi :

-widoki elewacji , wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki

i faktury powierzchni ; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwinigcia poszczegolnych elewacji

-rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku

-rzut dachu , zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych

-rysunki detali architektonicznych -szczegdétéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka |
podokiennikami ,okapem dachu , ptytami balkonu , profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw ,ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt.2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE oznaczajace , ze dokonano oceny ich zgodnoscize zharmonizowana norma
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europejska , wprowadzona do zbioru Polskich Norm , z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi , albo:

-deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisjg Europejska , albo

-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace , ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna , badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju, pochodzenia ,
daty produkcji.

2.2 Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia ( normach , aprobatach technicznych).
2.2.1.Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny (np.dyspersja akrylowa , wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany , zaleznie od rodzaju i stanu podtoza , do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej , przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2.Zaprawa (masa) klejaca-gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material ( na bazie cementu
modyfikowany polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem , zbrojony witdoknem szklanym) do
klejenia plyt izolacji termicznej do podloza , zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian , weklna
mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy):10+1cm.

2.2.3.Plyty termoizolacyjne:

-ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada , EPS 80-036 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokos$ci 25m powyzej poziomu terenu
( budynki nowobudowane)oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.01.1995r).Mocowane
sa , zaleznie od rodzaju podtoza , wysokos$ci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia , za pomoca
lacznikéw mechanicznych lub metoda taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust,przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe ,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt . Szczegélowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN13163

-ptyty ze styropianu ekstrudowanego- ze wzglgedu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢ , maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa ,
wilgo¢ gruntowa ),np. na cokotach budynkdéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164.

-plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkow
lub w potaczeniu ze styropianem tylko na czg$ci powyzej 25m ponad poziomem terenu . Plyty z welny
mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego ,z welny lamelowej moga by¢
zaleznie od wlasciwosci podioza , tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla
norma PN-EN 13162.

-inne rodzaje materialow termoizolacyjnych -szkto piankowe , pianka mineralna .

2.2.4.Laczniki mechaniczne:

-kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon, polipropylen, poliamid ,
polietylen) lub z blachy stalowej , z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe , dodatkowo—w krazki termoizolacyjne,zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych.
-profile mocujace -metalowe ( ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy , sluzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej

o frezowanych krawgdziach.

2.2.5.Zaprawa zbrojaca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypelniacze ( takze widkna) masa , nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych , w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojaca .W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6.Siatka zbrojaca-siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min.
145g/m? , wtapiana w zaprawe zbrojaca.
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2.2."1.Zaprawy (masy) tynkarskie
-zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno -polimerowych ) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow ,
dla poprawy cech optycznych, nasiakliwosci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania
farbami elewcyjnymi. Zaleznie od uziarnienie (1.5+6mm)wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”,ztobiony)
-masy akrylowe (polimerowe)-oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)gotowe materialty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych . Barwione w masiec nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow mineralnych
-masy krzemianowe (silikatowe)- oparte na bazie szkta wodnego potasowego ( z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych . Barwione w masie niec wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1+3mm)wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkow — typu baranek , rowkowy lub modelowany
-masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej , gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi . Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.
2.2.8.Farby — farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe (silikatowe) i silikonowe , stosowane systemowo lub
uzupelniajaco
na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.
2.2.9.Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):
-profile cokotowe (startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe , stuzace do systemowego uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO , mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych
-narozniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego ( siatki) , PCW, blachy stalowej i aluminiowej ( z
ramionami a siatki ), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow , oSciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
-listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium)stuzace do wykonywania stykéow BSO z
innymi materiatami ( np. o$cieznicami)
-tadmy uszczelniajace -rozprezne tasmy z elastycznej , bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych , polaczen BSO z o$cieznicami , obrobkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi
-pianka uszczelniajaca -materiatl do wypekniania nieszczelnych polaczen migdzy ptytami izolacji termicznej
-siatka pancerna- siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500g/m?) do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do
wysoko$ci 2m ponad poziomem terenu)
-siatka do detali -siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 500g/m?) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie , profile ), listwy PVC do boni szer.3cm, gt.1.5cm
-profile (elementy) dekoracyjne- gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy , obramienia,
podokienniki ) , wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i
malowane
-podokienniki — systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej (stalowej , aluminiowej ) ,
dostosowane do montazu z BSO
Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czg¢$¢ wymienionych wyzej elementow.
2.3 Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art.2 pktl Ustawy z dnia 16kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog konieczno$ci wylacznego stosowania skladnikow systemu , wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy . Na rynku europejskim (w tym krajowym )
dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004 na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne
ITB , udzielane w oparciu o Zlecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych.
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowg , jesli spetniaja nast¢pujace warunki:
-sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowe;j)
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-sa wlasciwie oznakowane i opakowane

-spelniaja wymagane wlasciwosci , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjgcie
materiatow

i wyroboéw powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt4 -Pakowanie ,przechowywanie i transport ).
Podstawowe zasady przechowywania :

-$rodki gruntujace , gotowe masy (zaprawy , kleje) , farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach , zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu , przez okres
zgodny z wytycznymi producenta

-materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach , w warunkach suchych , przez okres
zgodny z wytycznymi producenta

-izolacja termiczna -plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych

-siatki zbrojace , listwy , profile , oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3.SPRZET , MASZYNY I NARZEDZIA

3.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1.Do prowadzenia robdt na wysokosci -wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego ,
stosowanych do robét elewacyjnych

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas ,
zapraw

i klejow budowlanych

3.2.3.Do transportu i przechowywania materialow -opakowania fabryczne , duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big-bag”)do materiatow suchych i konsystencji past

3.2.4.Do nakladania mas i zapraw -tradycyjny sprz¢t i narzedzia do naktadania recznego (pace , kielnie |,
szpachelki , faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace , agregaty ,
pistolety natryskowe) takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy

3.2.5.Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztalttowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne , pity reczne
i elektryczne , frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie)

3.2.6.Do mocowania ptyt -wiertarki zwykte i udarowe , osprzgt (nasadki)do ksztattowania otworow (zglgbianie
talerzykow

i krazkoéw termoizolacyjnych)

3.2.7.Do ksztaltowania powierzchni tynkow -pace stalowe , z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni

3.2.8.Pozostaty sprzet -przyrzady miernicze , poziomice, taty ,niwelatory , sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0gélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2.Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow ,
aprobaty technicznej (pkt.4 Pakowanie , przechowywanie 1 transport) , zasadami eksploatacji $rodkoéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego , kolejowego ,wodnego i innymi.Zatadunek i wytadunek wyrobow w
jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym , wyposazonym w osprzet
widlowy , kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje
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si¢ recznie . Reczny zatadunek zaleca sig¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych , takich jak :kleszcze,chwytaki , wciagarki , wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac
zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki transportowej .Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem

i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé :kliny , rozpory

i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe ,
amortyzujace , takie jak: maty slomiane , wiory drzewne , plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
-wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zard6wno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,
-przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,
-wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehi¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
-wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ iprzylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede
wszystkim tynki wewngtrzne i jastrychy,
-wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.
5.3.Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardo$ci, nasiakliwo$ci i rownosci. Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢
powierzchni lub wystgpowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartoSci 1 no$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca. Proba zwilzania - ocena
chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pgdzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci 1 gladko$ci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdlowej nalezy odwota¢ si¢ do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie). Ilo$§¢ i rozmieszczenie
poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na
obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych -

zwietrzatych powierzchni  surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych

wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,puli off, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probg odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

5.4 Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

a) oczySci¢ podloze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

b) usuna¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypehienie zaprawa wyrdwnawcza),

- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstweg zluszczef, spgkan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(r6zne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkoSci powierzchni podloza,
powstate ubytki wypeli¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

-wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja
odmiany materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzglednié¢ w specyfikacji technicznej szczegbtowe;.

5.5. 1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na calg jego
powierzchnig.

5.5.2.Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i
listwy

w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurow wyznaczy¢
plaszczyzng plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie
od réwnosci podloza, w postaci plackdéw i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub
paca zabkowana na caltej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé weze$niej zaprawa na
catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie ptyt i wypehienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng plyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji.

Po nawierceniu otwor6w umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbid trzpienie.

5.5.3.Wykonanie detali elewacji

W nastgpnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO - o$cieza, krawgdzie naroznikéw budynku i o$ciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej
wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ Srodek gruntujacy.

55.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po uplywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ masg
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnig¢ obrobee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu

i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegdlowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposdéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnig tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie napr¢zen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unika¢ stosowania kolor6w ciemnych o wspolczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 6
6.2.Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych
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Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane
do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podloza.
6.2.1. Badania materialéw
Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materialbw na budowg oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) pokrycia,opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powotanymi w pkt.2.2.niniejsze ST.
6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robét
Jakos¢ i funkcjonalnosé¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okres§lonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola
robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli przygotowania podloza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,
6.3.2.Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykéw plyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi
plyt, uksztattowania  detali elewacji - dylatacji, stykow 1 pofaczen,
6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nia),
6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukos$nego otwordow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych pgknigé w warstwie zbrojonej, tzn. pgkni¢é na potaczeniach ptyt i/lub pgknigé o szerokosci wigkszej
niz 0,2 mm,
6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie: - zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczna(szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, -jakos$ci
zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robdt 1 w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie
sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte
materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym
zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemOw ocieplania $cian poprzez pordéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane
dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem
zewngetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescia ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze".
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Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic si¢ w nast¢pujacych granicach:

111

Odchylenie Odchylenie
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
Kategoria ~ powierzchni  tynku
tynku od ptaszczyzny i rzecinajacych sig
plaszczyzn od
odchylenie kata
krawedzi pionowego [poziomego przewidzianego
od linii prostej w dokumentacji
nie wigksze niz nie wigksze niz nie wigksze niz 3mm nie wigksze niz
3mmiw 2mmna l mi na 1 miogdtem nie 3mmna l m
liczbie nie ogolem nie wigcej wigcej niz 6 mm na
wigkszej niz 3 niz 4 mm w catej powierzchni
na calej ppomieszczeniach do migdzy przegrodami
1! dhugosci faty 3,5m wysokosci pionowymi ($ciany,
kontrolnej 2 m oraz nie wigcej niz 6 belki itp.)
mmw
[pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci
Obowiazuja takze wymagania:

-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wigksze niz 7 mm,

-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢
wicksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny 1 staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1.Powierzchnig¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$s¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)do gérnej
krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2.Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wigksze od 1 m2, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig¢ o$ciezy,obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dhugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokoSci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogblne" pkt8

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podltoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nast¢pnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z
dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania
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nastgpnych etapodw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czgséci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakoSci
i zgodnoéci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowiazany
jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane
w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,
- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
-instrukcje  producenta  systemu  ociepleniowego, wyniki badan laboratoryjnych i  ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe;j
i szczegblowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawceg dokumenty sa  kompletne i prawidtowe pod wzglegdem  merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i
przedstawié je ponownie do odbioru
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja, bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,
-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentdéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
-ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
-oceng wynikow badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokol odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie re¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t.  Przed uplywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos'ci podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci

za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie: okreSlonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zakceptowanych przez zamawiajacego lub
ustalonej W umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

-obstuge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

-oceng i przygotowanie podtoza,

-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
-wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z plaszczyznami innych materiatowelewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica plaszczyzny phyt izolacji termicznej
-gruntowanie podloza,

-przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,
-szlifowanie powierzchni plyt,
-mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu 1 projektu robot

ociepleniowych,

-ewentualne  naklejenie  siatki  pancernej, wtopienie w  warstwg zaprawy 1  wyrdwnanie  jej,
-wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym OtwWOrow,
-gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

-wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docigciem potaczen na naroznikach wklgstych i wypuktych,

wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.
-wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w naroznikach
wklgstych

i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych

prac, gruntowaniem, malowaniem.
-wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych)

-tynki, oktadziny,

-malowanie,
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-usunigcie  zabezpieczen  stolarki, okladzin i1 innych elementdw elewacyjnych 1  ewentualnych
zanieczyszczen,

-uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

-usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialtéow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

-likwidacjg stanowiska roboczego,

-rusztowania: montaz, demontaz i praca rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci
powyzej 4 m.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Nor my

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW )produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
welng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulama. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-0625 1 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-1 0026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykle. = Wymagania i  badania  przy  odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewaniabudynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO  6946:2004 Komponenty  budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  §cian  zewngtrznych  budynkéw
Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/Y.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/Y.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003 r.

ZUAT 15/Y.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/Y.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
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Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywo we do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czg$¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg§¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 p6z. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z2003 1., Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106)EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrob6w budowlanych.
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	Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających
	prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych 
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	Dokumenty laboratoryjne.
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	Przechowywanie dokumentów budowy.
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