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SST- 0 WYMAGANIA OGÓLNE

    1.1.  Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Nazwa nadana zamówieniu  przez zamawiającego:

Rewaloryzacja budynku przey ul. Rynek II w Łęcznej.

Inwestor:
  Gmina Łęczna                           

Plac Kościuszki 15  
21-010 Łęczna 

   1.2. Lokalizacja ogólna i szczegółowa  przedsięwzięcia  oraz opis stanu istniejącego.
Opis stanu istniejącego.
     Budynek   dwukondygnacyjny , bez podpiwniczenia  ceglany z  drewnianymi stropami . Dach o konstrukcji 
drewnianej pokryty stalową blachą falistą. Stolarka okienna drewniana dwu i trójskrzydłowa. Stolarka drzwiowa 
drewniana.  Budynek wyposażony w centralne  ogrzewanie  ,ciepłą  i  zimną wodę ,  instalację  kanalizacyjną  i 
elektryczną.
Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest  rewaloryzacja budynku przy ul.Rynek II w Łęcznej,  konieczność spełniania 
wymagań dotyczących warunków lokalowych , przepisów bhp , ochrony środowiska i warunków  ppoż. 
1.3. Dokumentacja  techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i  stanowiąca 

podstawę do realizacji robót.
1.3.1. Jednostka autorska: 

Biuro  Projektowe  ARCONEL Sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802  Lublin

do kontaktów:
Biuro  Projektowe  ARCONEL Sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802  Lublin

1.3.2. Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowej: 
autorzy  projektów  budowlanych  i wykonawczych w branżach:
architektonicznej - mgr inż. arch. Ewa Lebiedzka – Nowakowska
konstrukcyjnej - dr inż. Piotr Wielgos
instalacji sanitarnych                    - mgr inż. Ireneusz Jeleniewski
instalacji elektrycznych            - mgr inż. Jerzy Zieliński

1.4. Organizacja robót i przekazanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  w umowie  
o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz 
ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp  do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i ostatecznego odbioru robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót,  wygody społeczności  i  innych.  Fakt  przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści  publicznie 
przed  ich  rozpoczęciem w sposób  uzgodniony z  Inwestorem przez   umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach 
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określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca :

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące obiekty,instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie

- ubezpieczy budowę

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.

1.5.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak 
rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest  zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju 
robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  sieci  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy  i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. 

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora   i 
zainteresowane  strony  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego 
działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i  urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.6.    Ochrona środowiska.
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się  do przepisów  i normatywów 
z  zakresu  ochrony środowiska  na  placu  budowy i  poza  jego  terenem.  Będzie  unikał  szkodliwych  działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 
dla środowiska i  otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Wykonawca  zabezpieczy  przed  uszkodzeniem  wszystkie  drzewa  znajdujące  się  na  terenie  budowy   nie 
przeznaczone do usunięcia. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.7.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca robót  będzie  przestrzegał  przy realizacji  robót  przepisów w zakresie  bezpieczeństwa i  higieny 
pracy.   W  szczególności  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  personelu  w  warunkach  niebezpiecznych,  
szkodliwych dla zdrowia 
i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy  na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie   w urządzenia socjalne 
oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  Kierownik budowy jest  zobowiązany 
sporządzić plan BIOZ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych, 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat 
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realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wyznaczenie  dróg 
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń.

1.8.    Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
-     przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy 
oraz uzyskania jego akceptacji
-  ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.   

1.9.    Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Inwestycja nie  wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni .

1.10.    Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót.
Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii występują w SST poszczególnych robót.
1.11.    Określenia podstawowe.
UWAGA:
Przy  prowadzeniu  przedsięwzięcia  dopuszcza się  wykorzystanie  materiałów i  urządzeń równoważnych  o 
parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji  Technicznej lub Dokumentacji 
Projektowej   na które Wykonawca jest zobowiązany  uzyskać zgodę Projektanta  i Zamawiającego oraz winien 
wykazać,  że  oferowane  przez  niego  materiały  lub  urządzenia  spełniają  wymagania  określone  przez 
Zamawiającego.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób 
i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające  na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się  z  dokumentacji  budowy z  naniesionymi  zmianami   w 
projekcie budowlanym 
i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 
i innych dokumentów.
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone  w rozporządzeniu   nr 2195/2002 z dnia 5  
listopada 2002r.
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik  Zamówień  –  system klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,  stworzony  na 
potrzeby zamówień publicznych.
Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  budowlanych,  wytworzony  w  celu 
wbudowania,  wmomtowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, 
wprowadzony  do  obrotu  jak  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy stosować  wyroby budowlane  o  właściwościach  użytkowych 

umożliwiających
prawidłowo  zaprojektowanym   i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, 

określonych 
w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania   w 

budownictwie
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 
produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych    do  realizacji  robót  –  właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, 
a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania,   a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa 
przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
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Inwestorskiego  wszystkie  wymagane dokumenty pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające 
parametry techniczne tego materiału.
Źródła uzyskania materiałów.
Doboru  materiałów  należy  dokonywać  z  zachowaniem  założonych  projektem  warunków  technicznych  i 
użytkowych   i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź 
złożone  
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
Stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa,  SST przewidują  możliwość  zastosowania równoważnego rodzaju materiału  
w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim zamiarze  co  najmniej  3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.
Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  i  kontroli 
jakości materiałów i wyrobów.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwość do robót i  były dostępne do 
kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy   w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.
Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały  i  urządzenia  wbudowane   odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji   o  
przewidywanym użyciu  podstawowych materiałów oraz  elementów konstrukcyjnych do wykonania  robót,  a 
także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.         

Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową. 
Zastosowane  urządzenia  i  materiały  oraz  wyposażenie  nie  powinny przekraczać  dopuszczalnych  stężeń   i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych  przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia  w pomieszczeniach  przeznaczonych na  pobyt  ludzi  określonych Zarządzeniem MZiOS z  dnia 
12.03.1996r. MP    nr 19 poz.231.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  powinny być  niezwłocznie  usunięte  z  placu  budowy.  W uzasadnionych 
przypadkach inspektor  nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem    oraz  Zamawiającym może 
pozwolić  Wykonawcy   na  wykorzystanie  materiałów  lub  elementów  budowlanych   nie  odpowiadających 
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wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjach technicznych.

Wariantowe stosowanie materiałów.
W przypadku kiedy dokumentacja  projektowa przewiduje  równoważne  stosowanie  materiałów i  wyrobów, 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  autora  projektu   o  proponowanym  wyborze. 
Inspektor  nadzoru  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmie  decyzję  o  zmianie. 
Wybrany i zaakceptowany  przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego  
zgody.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,    lub projekcie organizacji  
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 
i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami  ochrony środowiska   i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez  
jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną   przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi   w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu.
Wykonawca  będzie  na  bieżąco  usuwać,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

           WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Dokumenty  budowy.
Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie  od  przekazania  Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  i  
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opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora   harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  przejęć  częściowych  i  przejęć 

ostatecznych robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom   lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z podaniem, 

kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem 
ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora   do 
ustosunkowania się. 

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach  następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

-      plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i  przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

KONTROLA,BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru , w którym 
przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne 
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
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Część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych 

robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru,
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzenie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 
mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakości.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.   W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor  
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Pobieranie próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone    z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane,  w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony jest   do  dokonywania  kontroli,  
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do  
tego pomoc ze strony Wykonawcy   i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci  
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów   i  robót  z  dokumentacją  
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną prze Wykonawcę.
Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz  właściwych przepisów i  dokumentów 
technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-          Polską Normą lub
-      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioru robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót  zanikających i  ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości  wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru .
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu  3  dni  od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i  powiadomienia  o  tym fakcie  Inspektora 
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych



                                        10

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny.
Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   do ich ilości, jakości 
i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
uzupełniających i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
• opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników badań   i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru   i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
• dokumenty na urządzenia (np. instrukcje obsługi, DTR, karty gwarancyjne).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem 
wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

ROZLICZENIA ROBÓT
Ustalenia ogólne.
Dla robót  wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana  przez  Wykonawcę   i 
przyjęta przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
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Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować:
• Dokumentację powykonawczą budynku, 
• Wszystkie roboty budowlano montażowe 
• Dostawę i montaż urządzeń,
• Rozruch częściowy i końcowy
• Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia 
• Koszty organizacji placu budowy 
• Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie  z 

Inżynierem  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,i 
wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu  robót,  konstrukcję 
tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań,  drenażu  i 
oświetlenia  zgodnie   z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu.  Koszt  likwidacji  objazdów  / 
przejazdów)

• Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych  i pomocniczych
• Ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej nieruchomości
• Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ( np. wyposażenie w sprzęt p.poż. 

opłaty za energię elektryczną, wodę telefon)
• Opłaty za usługi firm zewnętrznych 
• Wszelkie  prace  i  czynności  niezbędne  dla  osiągnięcia  zakładanych  parametrów  technicznych 

inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.)

.2 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z 
późn. zm.)

.3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

.4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

.5 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.   z 2002 r. Nr 147,  
poz. 1229).

.6 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

.7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627           z późn. zm.).

.8 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.  
2086).

Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności  

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek  

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,                    poz. 1650).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (Dz.  U. Nr 120,  poz.  
1126).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i  
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  – w sprawie sposobów deklarowania 
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wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.
1. Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych,  (tom I,  II,  III,  IV,  V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990.
2. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,  Warszawa 

2003.
3. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót.

UWAGA:   Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem.
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SST 1.ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ.

 SST – 1.1. Roboty w zakresie burzenia 45111100-9 - 14 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką istniejącego budynku. 
 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących prac rozbiórkowych  - wywiezienie samochodami 
gruzu wraz z odpadami na wysypisko i opłatą za przyjęcie i utylizację odpadów. Odległość wywozu uzależniona 
jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy Wykonawca we własnym zakresie. Wywóz odpadów należy 
potwierdzić za okazaniem karty odpadów. Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów 
roboczych do wykonania robót rozbiórkowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzić zgodnie z Dz.U. 
nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 
26.06.2003r w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek. 
2. Materiały
 Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem gruzu może być użyty sprzęt dowolnego 
typu. Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 
4. Transport 
Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi, złom i materiały przestrzenne – samochodami skrzyniowymi. 
Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. - 15 - 
5. Wykonanie robót Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : - teren wykonywanych prac ogrodzić 
i oznakować zgodnie z wymogami BHP - odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną . Roboty prowadzić 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W trakcie prac rozbiórkowych i 
demontażowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu terenu po 
wykonanych pracach. Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
7. Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są : - demontaż urządzeń - sztuki - rozbiórki obiektów - m3 - 
rozbiórki nawierzchni - m2 

8. Odbiór robót Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. 
Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - Część I - Roboty ogólnobudowlane 
ITB wydanie III. 
Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
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SST 2.  ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW   
BUDOWLANYCH   LUB  ICH CZĘŚCI.

SST 2.1.1. Roboty  betonowe i żelbetowe.

KOD 45200000 - 9 
Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Spis treści
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.  MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
2.2. Stal zbrojeniowa
2.3. Cement - wymagania i badania
2.4. Kruszywo  grube - wymagania i badania
2.5. Kruszywo  drobne - wymagania i badania
2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania
2.7. Mieszanka  betonowa
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
3.2. Zbrojenie
3.3. Betonowanie
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania
4.2. Zbrojenie
4.3. Betonowanie
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania
5.2 Zbrojenie
5.3 Betonowanie
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.5. Pielęgnacja betonu
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu
5.7. Deskowanie
6.  KONTROLA   ROBOT 
6.1. Ogólne wymagania
6.2. Zbrojenie
6.3. Betonowanie
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania
7.2. Jednostka obmiaru
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania
8.2. Zbrojenie
8.3. Betonowanie
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ogólne wymagania
9.2. Płatności 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Zbrojenie
10.2. Betonowanie

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
realizacji inwestycji  opisanej w Tomie I ST.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu   i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1 .
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1 
związanych z wykonaniem robót betonowych i żelbetowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami,  z 
ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność   z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.
ogólne wymagania podano w ST "Wymagania Ogólne"
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST "Wymagania  ogólne".  Wszystkie  zakupione  przez 
Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu,  
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektor.
2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi objętych zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki 
stali          wg zestawienia poniżej.
Klasa A-O - okrągła, gładka, St0S-b o średnicy 6 mm.
Klasa A - III - okrągła, żebrowana, 34GS o średnicach od 8 do 10 mm.
Klasa A - IIIN - okrągła, żebrowana, RB500W i St3Sy-b-500 o średnicach od 6 do 25 mm.
2.2.2. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN82/H93215. Przeznaczona do odbioru 
na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane:

- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej ,
- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, - sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-
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93215, - sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- próba rozciągania wg PN-80/H-04310,
- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu.Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
2.2.3.Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie stosuje 
się połączeń spawanych lub zgrzewanych.
2.2.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowyc  z  betonu  oraz  z  tworzywa  sztucznego. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
2.3. Cement - wymagania i badania
a) rodzaje cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN88/B30000
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-88/B-3000. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-88/B-30000
c) Świadectwo jakości cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN88/B04300, a wyniki ocenione 
wg normy PN-88/B-3000.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych ( silosów) jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest 
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
d) Badania podstawowych parametrów cementu
Cement  pochodzący  od  każdej  dostawy  musi  być  poddany badaniom wg  normy PN88/B-04300,  a  wyniki 
ocenione wg normy PN-88/B-3000. Zakres badań cementu pochodzącego  z dostawy, dla której jest atest 
z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania:
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie.
W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres składowania dla cementu pakowanego (workowanego):
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu   i ścianach).
Dla cementu luzem:
-  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do  pneumatycznego 
załadowania  i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry  na wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 
i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością  uziarnienia 
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pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje  i frakcje kruszywa muszą być na 
placu  składowym  oddzielnie  składowane  na  umocnionym  i  czystym  podłożu  w  sposób  uniemożliwiający 
mieszanie się.  W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować,  aby 
udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej:
- Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskana w cylindrze zgodną 
z wymaganiami norm BN69/672 1-02 i BN-68/6723-01.
- W kruszywie, grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
- W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
- Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku  
betonowania.
- Do betonu klasy C25/30 (B30) można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.
- Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań  
wg  PN-86/B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące  reaktywności  alkalicznej  w  terminach 
przewidzianych przez Inspektora.
- Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wgPN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami  wg PN-86/B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np.  przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa)
 i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN- 7718-06714/18 dla 
korygowania recepty roboczej betonu.
2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego  
i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić   w granicach:
do 0.25 mm -14 +19 %, do 0.50 mm - 33 + 48 %, do 1.00 mm - 57 + 76 %.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN- 7818-06714/34 - nie powinna - wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0.1 %,
- zawartość związków siarki - do 0.2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714126,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714113,
Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 
oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda  zarobowa  do  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250.  Wodę  do  betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania.
2.7. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: - napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
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- przyśpieszającym lub opóźniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzająco - uplastyczniających,
- przyśpieszająco - uplastyczniających.
2.8. Mieszanka betonowa
Na budowie  należy stosować klasy betonu określone  w Dokumentacji  Projektowej,  tzn.  C20/25 (B25)  W8, 
C25/30 (B30) W8 oraz C25/30 (B30).
Beton wodoszczelny W8 stosowany w częściach podziemnych budynków (fundamenty, ściany żelbetowe, słupy 
części garażowej i stropy nad garażami).
Skład mieszanki betonowej:
Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-88/B-06250  oraz  dodatkowymi 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Inżyniera
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia  
przez Inspektora.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Zbrojenie
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
3.3. Betonowanie
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo. legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować:
-  przy zagęszczaniu wgłębnym -  wibratory z  buławami o średnicy nie większej  od 0.65 odległości  między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min,
-  przy  zagęszczaniu  powierzchniowym  (do  wyrównania  powierzchni)  -  stosować  łaty   wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Zbrojenie
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć  trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.3. Betonowanie
Środki do transportu betonu:
- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

- Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas 
transportu i wbudowania: - Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:90 min. - przy 
temperaturze + 15°C, 70 min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. - przy temperaturze + 30°C.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej
ST "Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty betonowe i żelbetowe
5.2. Zbrojenie
5.2.1.Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie prętów:
Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Pręty zbrojenia  zatłuszczone lub  zabrudzone farbą  olejną  można opalać  lampami  benzynowymi  lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się 
rdzą  
i  zabłoconą,  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub  mechanicznie  lub  też  przez  piaskowanie.  Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera
Prostowanie prętów:
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  prostowarek.  Dopuszczalna  wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. Odgięcia prętów, haki: Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu 
haków zbrojenia  podaje  tabela   nr  23 normy PN-911S-10042.  Minimalna  odległość  od  krzywizny pręta  do 
miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia 
prętów  o  średnicy  d  <  12  mm.  Pręty  o  średnicy  d  >  12  mm  powinny  być  odginane  z  kontrolowanym  
podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna być nie mniejsza niż:
- 5 d dla klasy A-O
- 10 d dla klasy A-III, A-IIIN.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i  prętów montażowych  powinna spełniać  warunki  podane dla haków.  Należy zwrócić  szczególną 
uwagę,  przy odbiorze haków i  odgięć  prętów, na ich zewnętrzną  stronę.  Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania.
5.2.2.Montaż zbrojenia
Wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN-9l/S-10042). Wymaga się stosowania stali klas: A-O, 
A-III, A-IIIN dla elementów nośnych. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie 
i  względem deskowania  nie  może ulec  zmianę.  W konstrukcję  można  wbudować  stal  pokrytą  co  najwyżej 
nalotem nie  łuszczącej  się  rdzy.  Nie można wbudowywać stali  zatłuszczonej  smarami lub innymi  środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i  oblodzonej, stali,  która była wystawiona na działanie słonej 
wody.  Możliwe  jest  wykonanie  zbrojenia  z  prętów  o  innej  średnicy,  niż  przewidziane  
w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. Minimalna 
grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić 
co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,03 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów
- 0,025 m – dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów
Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie 
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betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Łączenie  prętów za  pomocą  spawania  (wg  PN911S-10042  pkt.  12.7.2.)  Dopuszcza  się  następujące  rodzaje 
spawanych połączeń prętów:
- czołowe, elektryczne, oporowe,
- nakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym,
- nakładkowe spoiny jednostronne- łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym,
- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,
- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika
Dopuszcza  się  łączenie  na  zakład  bez  spawania  (wiązanie  drutem)  prętów prostych,  prętów z  hakami  oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.  
Drut  wiązałkowy,  wyżarzony o  średnicy l  mm,  używa  się  do  łączenia  prętów o  średnicy do  12  mm,  przy  
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.
5.3. Betonowanie
5.3.1.zalecenia ogólne
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  w  oparciu  o  szczegółowy  program   i  dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji,
- zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania,  powinna  być  stwierdzona  przez  Inżyniera  prawidłowość  wykonania 
wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-  prawidłowość  wykonania  deskowań,  rusztowań,  usztywnień  pomostów  itp.  -  prawidłowość  wykonania 
zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp.
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję 
(kanały, wpusty, sączki itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B06250 i PN-65/B-06251.
5.3 .2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.3.2.1.Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:
- +/- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- +/- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi  powinny być  kontrolowane  co  najmniej  raz  w  roku.  Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 
korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
5.3.2.2.Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
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stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być 
krótszy niż 2 minuty.
5.3.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich 
opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp 
obowiązują  odrębne wymagania  technologiczne,  przy czym wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
- położenie zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej  nie należy zrzucać z wysokości  większej  niż 0,75 m od powierzchni,  na którą spada.  
W przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  należy mieszankę  podawać   za  pomocą  rynny zsypowej  (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego  (do wysokości 8,0 m)
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
-  w  fundamentach  i  korpusach  podpór  wzmacnianych,  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  
z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny,  warstwami  o  grubości  do  40  cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 
Przy betonowaniu chodników, gzymsów,wsporników, zamków i  stref przy dylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne, należy stosować belki (łaty) wibracyjne.
5.3.2.4. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
-  Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy zagłębiać  buławę  na  głębokość  5-8  cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli  
w stanie wibrującym.
-  Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy powinny być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest  promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 5 +/- 0,7 m.
-  Belki  (łaty)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów  
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
-  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą)  wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić  od 30 do 60 sekund
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m 
w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola.
- Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne - stosować przy  wykonywaniu wzmocnienia podpór  
przez obetonowanie.
5.3.2.5.Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych   i  uzgodnionych  
z Inspektorem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione   z  Inspektorem  
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego
zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej l : l o grubości 5 mm.
Powyższe zabiegi  należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  W przypadku przerwy w 
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układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż 
w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C , to 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojeniai poprzednio ułożonego betonu.
5.3.2.6.Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze 
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.
5.3.2.7.Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych   (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, 
przechowywanie  
i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować: - badanie składników betonu, - badanie mieszanki betonowej, - badanie betonu.
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  + 5°C, zachowując 
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym 
zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  
w  takich  samych  warunkach,  jak  zabetonowana  konstrukcja.  W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się 
betonowanie  w  temperaturze  do  -  5°C,  jednak  wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  temperatury 
mieszanki betonowej +20°C  w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie  co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 
wyższa niż 35°C.Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.
5.5. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami 
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem    
i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co  najmniej  przez  7  dni  (przez  polewanie  co 
najmniej  3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także  
gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na 
ściskanie  co  najmniej  15  MPa.  Obciążanie  świeżo  zabetonowanej  konstrukcji  lekkimi  środkami  transportu 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu.
5.6.l. Równość powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
Wszystkie betonowe i żelbetowe  powierzchnie muszą być gładkie i  równe,  bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa,  przełomami   i  wybrzuszeniami  ponad  powierzchnię.  Pęknięcia  są  niedopuszczalne.  Rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 
minimum 2,5 cm. Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której  występują nie większa niż 0,5 % powierzchni.  Równość 
gorszej  powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej  pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy  
PN -69/B-1 0260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
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5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  to  po  rozdeskowaniu 
konstrukcji należy:
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 
po rozebraniu szalunków.
-  Raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem i  następnie  wygładzić  packami,  aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
- Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.7. Deskowania
5.7.I.Uwagi ogólne
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory, dźwigary) powinny być 
wykonywane  według  projektu  technicznego  deskowania,  opartego  na  obliczeniach  statyczno  – 
wytrzymałościowych.  Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach:
- PN-90/B-03200.  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-81 /B-03150.0 l Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane: 
a) parciem świeżej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
5.7.2.Materiały
Deskowania  zaleca  się  wykonywać  z  systemowych  rozwiązań  szalunkowych  o  konstrukcji  stalowej  
z wypełnieniem drewnopochodnym (sklejka wodoodporna, płyty OSB). 
5.7.3.Przygotowanie deskowania
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek .Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 1,5-3 cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, 
szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich 
w projekcie.  W takim przypadku należy przeprowadzić,  w razie potrzeby,  korektę rozmieszczenia zbrojenia, 
zmianę rozmieszczenia powinien zatwierdzić Inżynier. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania 
Przedmiotem kontroli  będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności    z  Dokumentacją 
Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  instrukcjami  Inspektora.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  
i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST 
i zaakceptowaną przez Inspektora. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy robotach betonowych 
i żelbetowych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót  z dokumentacją projektową, ST i Pzl. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju   i terminie badania
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 
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stwierdzeniu przez Inżyniera założonej jakości.
6.2. Zbrojenie
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej:
- cięcia prętów ( L - długość pręta wg projektu)
dla L < 6.0 m - w = +/- 20 mm,
dla L > 6.0 m – w= +/- 30 mm;
- odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie)
dla L ~ 0.5 m - w = +/- 10 mm,
dla 0.5 m < L ~ 1.5m - w = +/- 15 mm,
dla L> l .5 m - w = +/- 20 mm;
U sytuowanie prętów:
- otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) - w ~ 5 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu):
dla h ~ 0.5 m - w = 10 mm,
dla 0.5 m < h ~ 1.5 m - w = 15 mm,
dla h> 1.5m - w = 20 mm;
-  odstępy  pomiędzy  sąsiednimi  równoległymi  prętami  (a-jest  odległością  projektowaną  pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów):
dla a < 0.05 m - w = +/- 5 mm,
dla a < 0.20 m - w = +/- 10 mm,
dla a < 0.40 m - w = +/- 20 mm,
dla a > 0.40 m - w = +/- 30 mm;
- odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość elementu):
dla b < 0.25 m - w = +/- 10 mm,
dla b < 0.50 m - w = +/- 15 mm,
dla b < l .50 m - w = +/- 20 mm,
dla b > l .50 m - w = +/- 30 mm,
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3 %,
- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +/- 3mm,
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +/- 25 mm,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% 
w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać +/- 0.5 cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +/-  2 cm.
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.
6.3. Betonowanie
Badania kontrolne betonu:
- wytrzymałość na ściskanie
Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek 
sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż:
- l próbka na 100 zarobów,
- l próbka na 50 m3 betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje, 
przygotowuje i bada 
w  wieku  28  dni  zgodnie  z  normą  PN-88/B-06250.  Jeżeli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą 
wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 
konstrukcji.  Jeżeli  wyniki  tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej  
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klasie  betonu.  W  przypadku  nie  spełnienia  warunku  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie tego warunku 
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż  90 dni.  W przypadku gdy warunki normy nie są spełnione ,  
kontrolowaną  partię  betonu  należy  zakwalifikować  do  odpowiednio  niższej  klasy  (uwzględniając  zalecenia 
wyżej wymienione). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu 
według PN-74/B-0626 1 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości 
betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni.- nasiąkliwość betonu
Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w okresie  
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 
3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. Próbki 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN88/B-06250. Nasiąkliwość 
zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3 są:
m3  -  z  dokładnością  do  0,01  jednostki  wykonanych  Robót,  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
m2  -  z  dokładnością  do  0,01  jednostki  wykonanych  Robót,  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie.
t - z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne"
8.2. Zbrojenie
Dokumenty i dane
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
-  pisemne  stwierdzenia  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy  o  wykonaniu  Robót  zgodnie   z  Dokumentacją 
Projektową 
i Specyfikacją Techniczną,
- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót.
Zakres Robót
Zakres  Robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora  lub  inne 
potwierdzone przez niego dokumenty.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się  po pisemnym stwierdzeniu przez  Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
Robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi.
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej,
- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- prawidłowości osadzenia kotew,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogólne" .
8.3. Betonowanie
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera.
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Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
-  pisemne  stwierdzenie  Inspektora  w  Dzienniku  Budowy  o  wykonaniu  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót.
Zakres  Robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora  lub  inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się  po pisemnym stwierdzeniu przez  Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne"
9.2. Płatności
Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Robót i 
oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze 
Robót.
9.2.1. Zbrojenie
Cena wykonania Robót obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, - oczyszczenie i wyprostowanie stali,
- wygięcie,
- przycinanie,
- łączenie spawane "na styk" lub "zakład",
-  montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową, 
niniejszą Specyfikacją,
- oczyszczenie terenu Robót z odpadów zbrojenia
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
9.2.2.Betonowanie
Cena wykonania Robót obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, - wykonanie dojazdów i stanowisk 
roboczych dla sprzętu,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem),
- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń,
- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z zagęszczeniem i pielęgnacją
- ustawienie i zabetonowanie elementów konstrukcyjnych
- rozbiórkę deskowania i rusztowań oraz pomostów roboczych i zabezpieczeń, - oczyszczenie terenu Robót
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Zbrojenie
-PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
-PN-H-84023-06:1989 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
- PN-EN 10002-1:2004 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia 
- PN-EN ISO 7438:2006  Metale -- Próba zginania 
10.2. Betonowanie
- PN-EN 196-1:2006 Cement Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości
- PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 
- PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
- PN-EN 196-5:1996 Metody badania cementu -- Badanie pucolanowości cementów pucolanowych
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- PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia
- PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania i przygotowania próbek cementu
- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku
-PN-EN 197-2:2002 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 
- PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności 
-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
- PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania
-  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do  mieszanek bitumicznych i  powierzchniowych utrwaleń  stosowanych  na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
- PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton wzorcowy i  
zaprawa wzorcowa do badania
- PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie czasu  
wiązania
- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
- PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby 
odbicia
- PN-EN 125044:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
- PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
- PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
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SST 2.1.2.  Roboty  murowe.

Kod 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Spis treści
1. WSTĘP
2. Przedmiot SST
2.1. Zakres stosowania SST
2.2. Zakres robót objętych SST
2.3. Określenia podstawowe
2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
3. MATERIAŁY
3.1. Rodzaje materiałów
4. SPRZĘT
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Mury z cegły drążonej wapienno-piaskowej
6.2. Kominy z kształtek ceramicznych
7. KONTROLA JAKOŚCI
7.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
7.2. Badania w czasie robót 
7.3. Badania w czasie odbioru robót
8. OBMIAR ROBÓT
9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
9.2. Odbiór częściowy
9.3. Odbiór końcowy
9.4. Odbiór pogwarancyjny
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1. Dokumentacja projektowa
11.2. Normy
11.3. Inne opracowania

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
robót murowych z materiałów ceramicznych oraz gazobetonowych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 
zlecaniu  i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,   że  
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia  
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
- ścian  z cegły wapienno-piaskowej
- obudowy kominów z cegły pełnej nad poziomem dachu gr.12cm;
- obudowy kominów z cegły pełnej gr 6,5 cm na kondygnacjach
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  
"Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót murowych.
2.1. Rodzaje materiałów
Cegła wapienno-piaskowa  :
dł. 33,3cm; wys.19,8cm ; szer.12 ; 15 ; 18 cm
Szerokość  dostosowaną  do  grubości  muru.  Produkowane  są  one  w  wersji  podstawowej  (drążonej)   Bloki 
podstawowe produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa . 
Murowanie ścian  z bloków wapienno-piaskowych  wykonuje  się  z  użyciem zapraw do cienkich spoin .  W 
szczególnych  przypadkach  do  murowania  ścian  z  bloków   stosuje  się  zaprawy  zwykłe:   Poziomowanie  
pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych  lub podstawowych .
Specjalistyczne,  gotowe  zaprawy  do  silikatów  o  podwyższonej  retencyjności  wody.  Zaprawa   ma  średnią 
wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej. Pozwala 
ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń  
nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. 
Do  grupy zapraw zwykłych  zalicza  się  zaprawę cementowo-wapienną oraz  zaprawę cementową.  Z  zapraw 
cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie 
zaprawy klasy M5. 
- ściana  gr. 12cm z cegły wapienno-piaskowej o REI90/EI120 ;  47dB
- ściana gr. 15cm z cegły wapienno-piaskowej o REI120/EI180 ;49dB
- ściana gr. 18cm z cegły wapienno-piaskowej o REI80/EI240 ;  50dB

SPRZĘT 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria : 
 Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
 Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 
 Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 cm, 
 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm, 
 Kotwa do murów szczelinowych  do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 
 Łącznik do ścian  do łączenia ścian   (narożniki ścian, ściany zewnętrzne ze ścianami działowymi) 

TRANSPORT 
Bloki  dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą 
być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność.  
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się 
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na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 
miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

a) Woda 
Do przygotowania mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom aktualnej  normy 
„  Materiaty  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw.”   Bez  badań  laboratoryjnych  może  być  stosowana 
wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających  tłuszcze  organiczne,  oleje  
i muł.
b) Zbrojenie  bednarką ocynkowaną 1,2 kg/m2nioodporność do 1000ºC, mrozoodporność, niska nasiąkliwość.
c) Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement  ciasto wapienne piasek
1 : 1 :      6
1 : 1 :      7
1 : 1,7 :      5

cement  wapno hydratyzowane piasek
1 : 1 :      6
1 : 1 :      7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement  ciasto wapienne piasek
1 : 0,3 :      4
1 : 10,5 :      4,5
cement  wapno hydratyzowane piasek
1 : 0,3 :      4
1 : 0,5 :      4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zapraw cementowo  -wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla  tub  popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i  jednobarwną masę, bez 
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Dane techniczne:
- czas gotowości do pracy: 3godz.,
- czas otwarty pracy: 30÷90 min.,
- przyczepność: min. 0,5 MPa,
- temperatura stosowania: od +50 do +250C,
- odporność termiczna: od -300 do +600C,
- odporność ogniowa: niepalny
- wytrzymałość na ściskanie: min.5Mpa
- wytrzymałość na zginanie: min. 1,6 MPa
- gęstość zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm3; 
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3.
Roboty  murowe  z  cegły  pełnej  wykonywać  przy  użyciu  narzędzi  i  sprzętu  spełniających  zasady  BHP i 
posiadających niezbędne atesty.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4.
Zaleca  się  używać do transportu samochodów pokrytych  plandekami lub zamkniętych.  W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub utratę stateczności.
Rozładunek przy pomocy urządzeń mechanicznych (wózka widłowego lub żurawia wyposażonego  w zawiesia 
z widłami).
Materiały należy składować na równej, suchej powierzchni układane w jednej warstwie (zwłaszcza w przypadku 
materiałów  elewacyjnych).  Miejsce  składowania  zabezpieczyć  przed  opadami  atmosferycznymi  i  wilgocią. 
Należy w miarę możliwości ograniczyć do minimum drogi transportu poziomego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
Ponadto: 
- przed przystąpieniem do  prac murowych należy przygotować podłoże (zagruntować ubytki, wysuszyć);
- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów;
- aby zabezpieczyć ściany murowane z cegły elewacyjnej klinkierowej przed uszkodzeniem bądź zalaniem 

należy przystąpić do ich wykonania po zakończeniu prac związanych z wykonaniem ścian głównych lub 
innych prac mogących takie uszkodzenia spowodować;

- mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości;  w  miejscu  połączenia  murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe;

- cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegła suchą, zwłaszcza 
w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie;

- wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów;
- roboty murowe należy wykonywać w temperaturze wyższej od 00C; w przypadku wykonywania prac  w 

temperaturze  niższej  od  00C należy stosować  specjalne  zasady murowania  w  takich  warunkach,   np. 
metodę zachowania ciepła;

- w przypadku przerwania robót na okres  zimowy lub z innych przyczyn, warstwy murów narażone na 
działanie szkodliwych czynników atmosferycznych powinny być zabezpieczone (np. przez przykrycie folią 
lub papą); przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie 
ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy;

- przy wykonywaniu prac murowych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP;
5.1. Kominy z pustaków  wentylacyjnych
- niezależnie od sposobu podparcia dla każdego komina spalinowego należy wykonać cokół wysokości min.  

30cm;  cokół  taki  można  wymurować  z  pustaków  kominowych  wypełnionych  betonem  lub 
keramzytobetonem;

- murowane kanały powinny być szczelne; aby zwiększyć sztywność ściany z pustaków należy je układać  
naprzemiennie  na  zaprawie  plastycznej; spoiny  pionowe  nie  powinny się  pokrywać; poziome  spoiny 
powinny być całkowicie wypełnione zaprawą;

- grubość spoin poziomych nie powinna być większa niż 10±3mm; niedopuszczalne jest łączenie elementów 
w stropach; spoiny poziome powinny znajdować się pod lub nad stropem;

- wewnętrzne  powierzchnie  przewodów  w trzonach  powinny być  gładkie,  bez  występów   i  wklęśnięć; 
wypchniętą do wnętrza przewodu zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić;

- szybkość  wznoszenia  trzonów  powinna  być  taka,  aby  zaprawa  w  dolnej  części  mogła  uzyskać 
wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed deformacją;

- otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość 
górnej krawędzi sufitu nie przekraczała 150mm; 

5.2. Mury z pustaków cegły wapienno-piaskowej 
 Prace murarskie z bloków wapienno-piaskowych powinny być wykonywane przez brygady składające się z  
trzech osób, z których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia  
przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch 
murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i  
przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia 
bloków.  W  takim  przypadku  jeden  pracownik  przycina  bloczki  dla  kilku  brygad  murarskich.  Zaprawa 
dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotować zaprawę do 
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użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie 
miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. 
Po  wykonaniu  izolacji  poziomej  oraz  wytyczeniu  osi  ścian,  za  pomocą  niwelatora  znajduje  się  najwyższy 
narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W 
przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje 
się  na  zaprawie  cementowej  1:3 i  konsystencji  tak  dobranej,  aby bloki  nie  osiadły pod własnym ciężarem. 
Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje 
się  z  bloków podstawowych   lub  z  bloków wyrównawczych   o  szerokości  dobranej  do  szerokości  ściany. 
Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków  W asortymencie znajdują się bloki połówkowe,  
dzięki  którym  nie  ma  potrzeby  docinania  bloków  w  połowie.  Jeżeli  jednak  długość  ściany  wymusza 
zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach 
do cięcia stosuje się  piły stołowe oraz  gilotyny.  Bloki poziomuje się  do bloku ustawionego w najwyższym 
narożniku.  Poziome  i  pionowe  ustawienie  bloków  kontroluje  się  przy  pomocy  poziomnicy  i  ewentualnie 
koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur 
murarski  i  uzupełnia  warstwę.  Podczas  wmurowywania  bloku  przyciętego,  zaprawę  nanosi  się  również  na 
docięte czoło bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru 
można  przystąpić  po  stwardnieniu  zaprawy cementowej  tj.  po  około  1  do  2  godzin  od  ułożenia  pierwszej  
warstwy. 
 Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki narożne, 
rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane murowanie samych 
narożników budynku tzw.  „wyciąganie”,  lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 
konstrukcyjnych. Zaprawę   nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni  o szerokości 
równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na 
każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt  
szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie pióro-wpust  wykonuje się bez wypełniania zaprawą 
spoin pionowych.  Występują jednak miejsca wymagające  wypełniania  tych spoin.  Są to  wszystkie styki,  w 
których pióro i wpust nie łączą się z sobą:  naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z  
powierzchnią boczną bloku,  spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. W murach, gdzie  
wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, 
co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. Ściany 
z bloków  można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, po spełnieniu dodatkowych 
wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, 
którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną 
decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte 
szronem ani przemarznięte. Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich 
spoin  .  Pozwala  ona  na  prowadzenie  robót  w  warunkach  „lekkiej”  zimy,  przy  temperaturach  spadających 
okresowo poniżej zera. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia 
do  -50C.  Dokładny  zakres  zastosowania  zapraw  zimowych  podawany  jest  w  danych  technicznych 
umieszczonych na opakowaniach. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany 
poprzedniego  dnia  związał  prawidłowo.  Sprawdzenia  tego  dokonuje  się  przez  poziome,  silne  uderzenie 
gumowym  młotkiem w blok  wierzchniej  warstwy muru.  Jeżeli  uderzenie  nie  spowoduje  odspojenia  bloku, 
murowanie można kontynuować.   Bloki są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz 
ścian.  W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy 4 cm. Na∅  
powierzchniach  bocznych  bloków  przebieg  kanałów  zamarkowany  jest  za  pomocą  lekko  wypukłych 
znaczników.  Aby  ścianę  wykonaną  z  bloków   można  było  wykorzystać  do  prowadzenia  instalacji  należy 
przestrzegać zaleceń:  ścianę z bloków należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie  
mijały się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 
bocznych powierzchniach bloków.  Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w każdej  
nowo położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.  nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do  
otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu ściany, w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy 
murować wyłącznie na zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem dozowników zaprawy . Dozowniki o 
specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki 
dozownika umieszczona jest listwa o trójkątnym która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te 
otwory,  zapobiegając  ich  zatkaniu  spływającą  zaprawą.  Ściany  wznoszone  według  powyższych  zaleceń  są  
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przygotowane  do  prowadzenia  instalacji  elektrycznych  w  pionowych  kanałach.  Prace  instalacyjne  należy 
przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. 
W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci się otwory pod 
puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje się za pomocą wiertnic mechanicznych na głębokość 
zależną  od  grubości  ściany.  Głębokość  wiercenia  wynika  z  konieczności  dowiercenia  się  do wewnętrznego 
kanału elektrycznego.  Przewody elektryczne wprowadza się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny 
w osłonie z giętkich rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”). 
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót murowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 
wykonania robót oraz przygotowanie podłoża.
Wszystkie  materiały  -  cegły,  bloki,  zaprawy  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
6.1.1. Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
murowych. zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości  i 

zawilgocenia;
- sprawdzenie równości podłoża;
6.1.2. Badanie materiałów 
a) Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi   w 

dokumentacji technicznej,
- próbę  doraźną  przez  oględziny,  opukiwanie  i  mierzenie:  wymiarów i  kształtu  cegły,  liczby szczerb   i 

pęknięć, uszkodzenia naroży, odporności na uderzenia, przełomu  ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
zawartość margla;

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu);
b) Pustaki wentylacyjne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami w dokumentacji 

technicznej,
- sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu pustaków, liczby szczerb  i 

pęknięć, uszkodzenia naroży, odporności na uderzenia; 
c) Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowi 
wpisane do dziennika budowy.
6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót murowych  z dokumentacją 
projektową  
i  SST w zakresie pewnego fragmentu prac.  Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju 
i grubości zaprawy  oraz innych robót „zanikających”. W przypadku kontroli ścian z materiałów silikatowych 
należy również zwrócić uwagę na estetykę wykonania.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
6.3.1.  Badania  w  czasie  odbioru  robót  murowych   przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych prac murowych, a w szczególności:
- zgodności  z  dokumentacją  projektową i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono w dokumentacji  

projektowej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
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- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni i okładzin,
- dopuszczalnych odchyłek wymiarów dla murów wg poniższej tabeli

Lp Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm
mury spoinowane mury nie spoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

6
20

2. Odchylenia od pionu
- na wysokości 1m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

1
10

2
30

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

1
5

2
20

5. Odchylenia  wymiarów  otworów  w  świetle  o 
wymiarach:
-do 100cm                               szerokość
                                                wysokość
-ponad 100cm                         szerokość
                                                wysokość

+3,-3
+10,-10
+5,-5
+10,-10

+3,-3
+10,-10
+5,-5
+10,-10

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac murowych 
-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia cegieł  i  bloczków; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić 
wizualnie                i porównać z wymaganiami projektu technicznego;
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej 

w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit miedzy łatą  a badaną powierzchnią należy mierzyć 
z dokładnością do 1mm;

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm;

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej  powierzchni  wielkości  1m2  należy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarką  z  dokładnością  do 
0,5mm;

Wyniki kontroli  powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.3.2. Wymagania i badania dotyczące trzonów kominowych
- dopuszczalne  wychylenie  trzonu  z  przewodami  wykonanego  z  pustaków   od  pionu  na  wysokości  1 

kondygnacji nie powinno być większe niż ±5mm, a na wysokości całego budynku ±10mm;
- spoiny poziome  i pionowe między pustakami powinny być szczelnie wypełnione zaprawą, a wymiary ich 

odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 5.3.
Prócz  badań dotyczących  prawidłowości  wymiarów i  kształtów zewnętrznych,  gładkości  powierzchni  ścian 
kominowych należy sprawdzić drożność i prawidłowość przebiegu przewodów wentylacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych   przez  Inspektora 
i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach murowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 
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rozpoczęciem robót murowych. W trakcie odbioru należy  przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1.  
niniejszego opracowania. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane  prawidłowo   
i zezwolić na przystąpienie do robót murowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie 
powinno być  odebrane.  Wykonawca zobowiązany jest  do  dokonania  naprawy podłoża.  Wszystkie  ustalenia 
związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłóż)  oraz  materiałów  należy  zapisać  w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)i wykonawcy 
(kierownik budowy).
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się  
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół  
odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli  umowa  taką  formę 
przewiduje.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości i 
zgodności  
z  dokumentacją  projektową.  Odbioru  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań   i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnętrz, dokumentacja powykonawcza),
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  (aprobaty  techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności),
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku;
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie  
z wytycznymi podanymi   w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty murowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne,  a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane dwukrotnie: raz-po zakończeniu stanu surowego 
zamkniętego,  drugi  raz-  przed  odbiorem  końcowym  budynku.  Odbiory  powinien  przeprowadzić  mistrz 
kominiarski  w obecności  kierownika budowy i  inspektora nadzoru inwestorskiego.  Sposób przeprowadzenia 
badań powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z każdego odbioru powinien być sporządzony 
protokół.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  murowe  nie  powinny  być  przyjęte.  W  takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonaną ścianę, lub jej fragment i  

przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości muru zamawiający 

może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego   z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych;

W  przypadku  uznania  przez  komisję  wszystkich  lub  części  przewodów  wentylacyjnych  za  niezgodne  
z  niniejszymi  warunkami  i  obowiązującymi  przepisami,  przewody te  powinny być  poprawione i  zgłoszone 
ponownie do odbioru.
W przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany po  ich  uzupełnieniu.  Z  czynności 
odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego   i  wykonawcy.  Protokół 
powinien zawierać:
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- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem,
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  
a wykonawcą.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu ścian, murów i kanałów wentylacyjnych   
z prefabrykowanych pustaków po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót  poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  Odbiór  pogwarancyjny jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów  
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone wady  w 
wykonanych ścianach i murach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoża,
- przygotowanie odpowiednich zapraw,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
- wykonanie ścian działowych z materiałów silikatowych i ceramicznych, pustaków ceramicznych MAX, 

ścianek  kolankowych,  kominów z  prefabrykowanych  pustaków keramzytobetonowych   oraz  obudowy 
kominów powyżej płaszczyzny dachu;

- ustawienie i rozebranie rusztowań do wys. 4m,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego;
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
11. - PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie.
- PN-EN 845-1+A1:2008  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 
wieszaki  
i wsporniki.
-  PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna 
przegród  
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania.
- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
-  PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania
PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, 
PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” 
10.2. Inne opracowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 2, wydanie Arkady -1990 rok.
- Dokumentacja architektoniczna i branżowa. 
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SST 2.1.3. Izolacje  wewnętrzne.

KOD 45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE 
Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Spis treści

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnych oraz przeciwwilgociowych
2.4. Materiały do wykonania paroizolacji  i wiatroizolacji w stropodachach
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
4.2. Wymagania dotyczące papy asfaltowej
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podkładu
5.2. Gruntowanie podkładu
5.3. Izolacje papowe
5.4. Paroizolacja - folia PE
5.5. Hydroizolacja 
 z tkaniny szklanej i welonu szklanego
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Materiały izolacyjne
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej
8.2. Odbiór hydroizolacji
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.3. Dokumenty związane

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dla inwestycji opisanej w Tomie I ST.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
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przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych    i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie 
budowlanym.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują czynności  umożliwiające i mające  na celu wykonanie 
izolacji  przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny posiadać odpowiednio:
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.
2.1 Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie  materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał  do 
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną  
odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do  sklejanych  materiałów, 
określoną wg metody badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne  powinny być  pakowane,  przechowywane i  transportowane  w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
Do  wykonania  izolacji  poziomej  i  pionowej   fundamentów  obiektu,  posadzek  na  gruncie,  posadzek  w 
pomieszczeniach mokrych należy stosować  następujące materiały: 
- płynna folia             
- folia PE gr. 0.2mm – warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych;
- folia PE gr. 0.5mm – izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie; 
- masa uszczelniająca  
- lepik asfaltowy;
- roztwór asfaltowy;
- kit asfaltowy;
- powłoka wodoszczelna, 
- warstwa rozdzielająca poślizgowa 
- masa bitumiczna,
- flizelina ochronna lub siatka zbrojąca,, naniesiona na całą powierzchnię pierwszej warstwy;
- folia hydroizolacyjna tzw kubełkowa ;
- na połączeniu izolacji ściany pionowej z poziomą przy płycie żelbetowej faseta z zaprawy cementowej 

z dodatkiem środka uszczelniającego,
- dodatek do betonu  -  kapilarny środek hydroizolacyjny, 
- papa asfaltowa na lepiku;
- pozioma izolacja wodoszczelna,
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- mata samoprzylepna, 
- papa termozgrzewalna;
- taśma kauczukowa, 
- masa szpachlowa,
- płynna folia w warstwach posadzki z wywinięciem na ściany 
2.3. Materiały do wykonania paroizolacji  i wiatroizolacji w stropodachach.
2.3.1. Folia PE – polietylenowa trzywarstwowa.
o wymiary folii w rolce: długość 50m, szerokość 2m, 2,7m, grubość 0,2 mm, 0,5 mm
o rolki folii powinny mieć nadruk aprobaty technicznej ITB wzdłuż folii.
2.4. Wiatroizolacja:
Paroprzepuszczalna folia w kol. szarym;
Dane techniczne:
- wytrzymałość na rozerwanie (wzdłuż i w poprzek): ≥50N
- klasa reakcji na ogień: wyrób trudnozapalny
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty  wykonane  zostaną  ręcznie  lub  przy  użyciu  sprzętu  wskazanego  przez  Producenta  materiałów 
izolacyjnych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.1. Wymagania ogólne.
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się będzie na koszt  
i odpowiedzialność  Wykonawcy.
Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do wykonywania robót budowlanych, tak by uniknąć 
opóźnień.
Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Transport i przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montażu musi być 
zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta.
4.2. Wymagania dotyczące papy asfaltowej.
Transport, pakowanie, przechowywanie rolek papy asfaltowej:
o rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm  i związane drutem

i sznurkiem,
o na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie  

PN-B-27617/A1:1997,
o rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem  i działaniem 

promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników,
o rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między  

stosami – 80cm.
4.3.Wymagania dotyczące paroizolacji :

o powinny być umieszczane od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej
o powinny być wykonane z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym
o arkusze winny być zgrzewane na zakładach 

4.4. wymagania dotyczące wiatroizolacji:
o powinny  być  umieszczane  od  strony   zewnętrznej,  pod  materiałami 

wykończeniowymi 
o arkusze winny być zgrzewane na zakładach 

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podkładu:
o podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia,
o powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa (bez zagłębień, wypukłości   oraz pęknięć), czysta,  

odtłuszczona i odpylona,
o naroża  powierzchni  izolowanych  powinny  być  zaokrąglone  promieniem  nie  mniejszym  niż  3cm  lub 
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sfazowane pod kątem 45  na szerokości i wysokości co najmniej 5cm   od krawędzi,
o w przypadku izolacji odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu   w kierunku kratki  

ściekowej powinny być zgodne z dokumentacją projektową lecz nie mniejsze niż 1%.
5.2. Gruntowanie podkładu:
o podkład betonowy lub cementowy pod izolacje z pap powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub 

emulsją asfaltową,
o przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%,
o powłoki  gruntujące  powinny być  naniesione  w  dwóch  warstwach,  z  tym  że  druga  warstwa  może  być  

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej,
o temperatura  otoczenia  w  czasie  gruntowania  podkładu  powinna  być  nie  niższa  niż  5 C.  

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy 
temperaturze poniżej 5 C, jednak nie niższej niż 0 C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0 C.  

5.3. Izolacje papowe.
-   do wykonania izolacji poziomej fundamentów  obiektu, posadzek na gruncie, posadzek w pomieszczeniach 

mokrych  należy  stosować  papę  asfaltową  na  lepiku  asfaltowym  kładzioną  w  dwóch  warstwach.  Do 
wykonania izolacji  poziomej  pod ławami i  stopami fundamentowymi  jedna warstwa papy asfaltowej  na 
tekturze kładziona na sucho.

o izolacje papowe w podziemnej części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z warstw papy 
asfaltowej na lepiku sklejonych w sposób ciągły na całej powierzchni,

o do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych,

o grubość  warstwy  lepiku  między  pokładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między  poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm,

o izolacja  pozioma  fundamentowa  powinna  wystawać  co  najmniej  1cm  z  każdej  strony  ściany  (po 
otynkowaniu),

o grubość  powłoki  asfaltowej  pionowej  izolacji  ścian  fundamentów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  2mm, 
powłokę nanosić w dwóch warstwach

o szerokość  zakładów papy zarówno poprzecznych jak  i  podłużnych w każdej  warstwie  powinna być  nie 
mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie,

o izolacje pionowe i poziome powinny stanowić szczelny i ciągły układ,
o miejsca  przechodzenia  przez  warstwy  izolacyjne  wszelkich  przewodów  i  elementów  konstrukcyjnych 

(słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi elementami a 
izolacją,

o wpusty podłogowe  w pomieszczeniach  mokrych  powinny być  osadzone  poniżej  izolacji  podłogowej   i 
uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny być zaopatrzone w sztucery z blachy 
cynkowej z kołnierzem przeznaczonym do wklejenia między warstwy izolacyjne. Kratki ściekowe powinny 
być oparte na oddzielnych ramkach osadzonych w podłodze,

o przepona  izolacyjna  powinna  być  wywinięta  na  ściany  pionowe  pomieszczeń  mokrych  na  wysokość 
minimum 15cm powyżej posadzki, w przypadku występowania w pomieszczeniu natrysków należy wykonać 
również izolację ściany, która musi być połączona z izolacja posadzki,

o podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą,

o kotły  do  gotowania  lepiku  należy  ustawić  na  miejscach  wyrównanych,  oczyszczonych   ze  śmieci  i 
niedostępnych dla osób postronnych (w odległości co najmniej 25m od łatwo palnych budynków, 10m od 
składów materiałów, 5m od zapasów paliwa), 

o masa  asfaltowa  w  czasie  podgrzewania  powinna  być  okresowo  mieszana,  a  kocioł  chroniony  przed 
możliwością wniknięcia wody,

o kotły muszą mieć szczelną pokrywę, wypełnienie kotła nie może przekraczać 75% pojemności kotła, to samo 
dotyczy wiader służących do przenoszenia gorącej masy asfaltowej,

o przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP.
5.4. Paroizolacja - folia PE – jak wyżej i dodatkowo
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- arkusze folii polietylenowej powinny być  zgrzewane na zakładach i przyklejane  do podkładu emulsyjną farbą 
asfaltową.
5.5. Wiatroizolacja

1. - arkusze winny być zgrzewane na zakładach 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Materiały izolacyjne.

1. - wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta   przez 
zaświadczenie  o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym  na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem,

2. - materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających    przez 
Producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,

3. - odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją 
projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej,

4. nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,

5. - nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest  m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.1. Odbiór izolacji.  
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany 
przed rozpoczęciem robót izolacyjnych.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  i  
zezwolić na przystąpienie do robót izolacyjnych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz  materiałów  należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i  
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.1.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się  
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.
8.1.3. Odbiór końcowy dla całego obiektu. 
Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokoły odbioru  materiałów i  wyrobów,  wyniki  badań  laboratoryjnych  jeśli  zostaną  zlecone 

przez Wykonawcę. 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty izolacyjne powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, a dostarczone 
przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji  po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  ewentualnej  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoża,
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość użytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN  13969:2006/A1:2007  Elastyczna  wyroby  wodochronne  .Wyroby  asfaltowe  do  izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych . Definicje 
i właściwości.
PN-EN 13970:2006/a1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary 
wodnej. Definicje i właściwości.
10.3. Dokumenty związane
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46) 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. zmieniające  
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 45/96, poz. 200) 
3.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  30  Września  1997 r.  zmieniające  
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 132/97, poz. 878) .
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Kod 45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA
Kod 45323000-7 IZOLACJA AKUSTYCZNA
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Spis treści
- WSTĘP          

o Przedmiot SST
o Zakres stosowania SST
o Zakres robót objętych SST
o Określenia podstawowe
o Ogólne wymagania dotyczące robót

- MATERIAŁY
o Rodzaje materiałów

- SPRZĘT          
- TRANSPORT I SKŁADOWANIE

o Płyty z wełny mineralnej
o Styropian
o Płyty z polistyrenu ekstrudowanego

- WYKONANIE ROBÓT
o Izolacja  termiczna  z  wełny  mineralnej  na  stropodachach  układana  na  blasze 

trapezowej
o Izolacja termiczna ze styropianu w ścianach zewnętrznych 
o Izolacja termiczna z płyt z polistyrenu ekstradowanego
o Izolacja akustyczna ze styropianu w podłogach 

- KONTROLA JAKOŚCI
o Badania przed przystąpieniem do robót 
o Badania w czasie robót 
o Badania w czasie odbioru robót

- OBMIAR ROBÓT
- ODBIÓR ROBÓT

o Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
o Odbiór częściowy
o Odbiór końcowy
o Odbiór pogwarancyjny

- PODSTAWA PŁATNOŚCI
- PRZEPISY ZWIĄZANE

o Dokumentacja projektowa
o Normy
o Inne opracowania

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

WSTĘP
o Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
robót izolacyjnych termicznych i akustycznych inwestycji opisanej w Tomie I ST.
- Zakres stosowania SST
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Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
- Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie nst.izolacji termicznych:

• styropian EPS 100-038 w warstwach podłóg na gruncie o współczynniku  λ≤0.038W/mK 
• polistyren ekstrudowany XPS  o współczynniku  λ ≤0.036W/mK o gr.10cm na ścianach zewnętrznych 

fundamentowych do wysokości 30cm powyżej terenu 
• wełna mineralna o współczynniku  λ ≤0.036W/mK gr.16cm na ścianach zewnętrznych
• płyta izolacyjna z betonu komórkowego o λ ≤0.042W/mK gr.5cm przy klatce schodowej
• wełna mineralna o współczynniku  λ ≤0.035W/mK  pod dachem nad ostatnią kondygnacją. gr.30cm
• wełna mineralna np. STEPROCK HD4F  o współczynniku  λ ≤0.035W/mK   gr.7cm w podłodze na 

gruncie w poziomie 0.000
- Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
- Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

- MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  specyfikacji   ST 
"Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych 
powinny posiadać:
1. Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
2. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
3. Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
4. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.
5. na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót związanych  z układaniem izolacji akustycznej i termicznej.
1.1. Rodzaje materiałów:
2.1.1. Wełna szklana i mineralna 
Stosować wełnę w postaci płyt.
Wymiary: 1000x500/600mm, 2000x1200mm
Wymagania:
5.1. wilgotność wełny: max. 2% suchej masy,
5.2. płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość;

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania:
o ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
o wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni: nie mniejsza niż 2kPa,
o nasiąkliwość po 24godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.

Na stropodachach stosować płyty z wełny szklanej i mineralnej ze spadkiem.
2.1.2. Styropian

o wymiary płyt:
§ długość 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%,
§ szerokość 1200,1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm,
§ grubość 20-500mm co 10mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%;

Właściwości
Wymagania
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Odmiana
10 12 15 20 30 40

Gęstość pozorna (kg/m3)
nie mniej niż 10,0 12,0 15,0 20,0 30,0 40,0
Naprężenie  ściskające  przy 
10%  odkształceniu 
względem (kPa)
nie mniej niż 50 60 80 100 200 220
Stabilność  wymiarów  w 
temperaturze  700C  po 
48h(%), nie więcej niż ±1,5 ±1,0
Współczynnik  przewodności 
cieplnej  (W/mK),  wartość 
deklarowana  przez 
producenta,  lecz  nie  więcej 
niż

0,045 0,042 0,040
Chłonność wody po 24h (% 
V/V)
nie więcej niż 1,8 1,5 1,2
Wytrzymałość na rozciąganie 
siłą  prostopadłą  do 
powierzchni (kPa)

80 80 100 150 200
nie 
normali-
zuje się

Wytrzymałość  na  ściskanie 
(kPa)
nie mniej niż nie normalizuje się 130 150 nie normalizuje się
Zdolność samogaśnięcia płyt

samogasnące
Zastosowanie bez  obciążeń 

mechanicznych,  np.  w 
murach szczelinowych

przy 
niewielkich 
obciążenia
ch, 
ocieplanie i 
docieplanie 
ścian

przenoszeni
e  obciążeń 
typowych 
dla dachów, 
podłóg  i 
części 
podziemny
ch 
budynków

przenoszenie 
większych  obciążeń 
mechanicznych, 
izolacje  podłóg  hal 
przemysłowych, 
garaży, parkingów

2.1.3. Polistyren ekstrudowany, styropian ekstrudowany 
Dane techniczne:
1.2. gęstość objętościowa- 33 kg/m3

1.3. współczynnik przewodzenia ciepła dl agr.>60mm:– 0,030 W/mK
1.4. nasiąkliwość wodą (28 dni) - <0,5%
1.5. moduł sprężystości – 12 N/mm2

1.6. max. temperatura stosowania - +750C
1.7. powierzchnia - gładka 
1.8. ukształtowanie krawędzi – schodkowe
1.9. wymiary płyt: 1250x600mm
1.10. grubość: 2cm, 8cm, 10cm
2.1.4. Pianka poliuretanowa – zgodnie z danymi producentów i certyfikatami.
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2.1.5. Materiały pomocnicze
o kołki do montażu płyt z wełny mineralnej,
o kleje do styropianu,

2. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 3.
Roboty okładzinowe wykonywać przy użyciu narzędzi  i  sprzętu spełniających  zasady BHP i  posiadających 
niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów.
3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 4.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
producenta.
3.1. Płyty z wełny szklanej i mineralnej
Transport:

• wyroby z wełny mineralnej i szklanej  należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, 
układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego; pojemność ładunkowa powinna 
być maksymalnie wykorzystana;

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi, załamań 
powodujących zniszczenie wyrobu,

• wyroby należy zabezpieczyć przed przesuwaniem, 
• w czasie rozładunku nie należy wciskać, ugniatać bądź upychać wyrobów; 

Składowanie:
• wyroby  z  wełny  mineralnej  i  szklanej   należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych, 

zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi,  w  pozycji  leżącej,  na  równym  podłożu,   w 
warstwach najwyżej do 2m;

• do  wyrobów  składowanych  powyżej  2m  należy  używać  specjalnych  podestów   lub  palet  z 
nadstawkami;

• z miejsca składowania do miejsca montażu należy wyroby przenosić w pakietach; chwytając za spód 
paczki całą dłonią,

• przy  transporcie  pionowym  należy  używać  wyciągu  koszowego  lub  palet  i  dźwigu   z  zawiesiem 
belkowym;

3.2. Styropian
Płyty  styropianowe  należy  przechowywać  w  opakowaniach  z  dala  od  źródeł  ognia,  na  czystej,  poziomej 
powierzchni. Przewozić w opakowaniu zachowaniem przepisów BHP.
3.3. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego 
Transport  i  przechowywanie  jak w przypadku płyt  styropianowych;  W celu  ochrony  przed starzeniem się 
powierzchni  płyt  w warunkach atmosferycznych  płyty należy zabezpieczyć  przed  bezpośrednim działaniem 
słońca,  jeśli  przechowywane są  na zewnątrz  przez  dłuższy okres  (można użyć  kolorowych folii  z  tworzyw 
sztucznych; nie należy stosować folii w ciemnych kolorach ze względu na duży przyrost ciepła);
Płyty są palne i należy uważać by w czasie przechowywania, instalacji i użytkowania płyt   nie zbliżać się do 
nich z otwartym ogniem lub innym źródłem ciepła.
3.4.  Pianka poliuretanowa -  należy przechowywać w opakowaniach  z dala  od źródeł  ognia,  przewozić  w 
opakowaniu zachowaniem przepisów BHP.
4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 5.
Izolacja termiczna z wełny mineralnej, szklanej,  w spadku układana na stropodachach   na blasze trapezowej.  
Warunki przystąpienia do robót
- do  układania  izolacji  z  płyt  z  wełny  mineralnej  i  szklanej  należy  przystąpić   po  zakończeniu  prac 

związanychz  montażem  kominków  wentylacyjnych,  wypustów,  świetlików  i  innych  elementów 
przechodzących przez powierzchnię dachu;

- płyty wełny mineralnej przed przyklejeniem należy dopasować tak, aby między nimi  nie było szczelin lub 
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szczerb;
- płyty z wełny układać na paroizolacji - folii paroprzepuszczlnej 
- należy układać je w kolejności : najpierw płyty z wełny mineralnej gr. 18 cm a następnie warstwę 2 cm 

z wełny szklanej
             Montaż płyt z wełny mineralnej i szklanych
- płyty dachowe z wełny mineralnej układanej w spadku należy układać wg wytycznych producenta systemu 

i projektu technicznego określającego wymiary i ilości płyt spadkowych;
- na blasze trapezowej płyty należy układać prostopadle do fali blachy rozpoczynając od okapu; 
- płyty dachowe należy łączyć z podłożem za pomocą łączników mechanicznych (wartością decydującą 

o parametrach zakotwienia połaci dachowej jest obciążenie wiatrem);
- przy kominach i  przy elementach pionowych wystających ponad powierzchnię dachu stosuje się  kliny 

dachowe z wełny mineralnej o przekroju trójkąta;
Izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego  i z płyt z polistyrenu ekstrudowanego w ścianach 
zewnętrznych  poniżej terenu
 Warunki przystąpienia do robót
- styropian służący do ocieplania ścian powinien być sezonowany przez okres ok. 2 miesięcy od chwili jego 

wyprodukowania;
- przed  zamocowaniem  płyt  styropianowych  należy  poprawnie  wykonać  hydroizolację  pionową  (z 

preparatów bitumicznych nie zawierających rozpuszczalników organicznych);
- roboty ocieplające należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie 

niższa niż 50C;
5.2.2. Montaż płyt 
płyty styropianowe przykleja się lepikiem na gorąco do ściany;Izolacja termiczna z wełny szklanej 
5.3.1. Warunki przystąpienia do robót
płyty należy montować do ścian wysuszonych w warstwowych
- roboty ocieplające należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie 

niższa niż 50C;
5.4. Izolacja  ze styropianu w warstwach podłogowych 
. Warunki przystąpienia do robót
- podłoże (strop) pod płyty musi być czyste, równe i suche; jeżeli nierówności przekraczają 9 mm (pomiar 

łatą 2 metrową), należy je wyrównać za pomocą zaprawy cementowej lub masy samopoziomującej;
 Układanie płyt styropianowych
najpierw należy umieścić wzdłuż ścian pomieszczenia pionowych pasków izolacyjnych ze styropianu (lub pianki 
PE) gr.2cm; jeżeli nie mają one własnej warstwy klejącej, to ich ułożenie w pionie zapewniają dosunięte do nich 
płyty izolacji  styropianowej;  należy je układać nie tylko przy ścianach otaczających strop, ale również przy 
ościeżnicach drzwi, rurach przebijających strop itp.
płyty układa się tak, aby ściśle do siebie przylegały, a ich złącza tworzyły system mijankowy;
warstwa izolacji akustycznej powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni; szczególnie starannie należy 
izolować rury, które umieszczone są na stropie i przerywają ciągłość izolacji;  należy zastosować dodatkową 
warstwę wyrównawczą  z płyt styropianowychodm. EPS 100, a powstała wokół rury pustą przestrzeń wypełnić 
szczelnie samozagęszczającą się obsypką; szerokosć szczeliny wypełnianej obsypką nie powinna przekraczać 
100mm; w przeciwnym razie należy szerokie przerwy zapełnić lekką zaprawą o odpowiedniej wytrzymałości;
na płytach rozkładana jest warstwa hydroizolacyjna z folii  izolacyjnej;  poszczególne wstęgi warstwy muszą 
mieć zakład 80mm; warstwa hydroizolacyjna musi być też  w tym samym celu pod kątem ostrym wywinięta 
wysoko na ściany;  pionowe paski izolacji  i  warstwa rozdzielcza muszą wystawać wyraźnie ponad warstwy 
podłogowe, aby mieć pewność, że nie dojdzie do zetknięcia wylewki ze ścianą; wystające części można obciąć 
dopiero po wykonaniu wszystkich warstw podłogi; 
Pianka poliuretanowa i silikon – zgodnie z wytycznymi producenta.

- KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt6.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem izolacji badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża.
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Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach   i aprobatach.
Badanie podłoża:
Należy sprawdzić:
spadki, równość, czystosć i suchość podłoża;
jakość i prawidłowość wykonania paroizolacji;
nierówności  podłoża pod warstwę izolacji  akustycznej nie powinny przekraczać 5mm; w przeciwnym razie 
należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacjyjnych i podłogowych;
Badanie materiałów 
Styropian
- na powierzchniach płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno być kawern głębszych 

niż 5mm; krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone; 
- struktura płyt  powinna być jednorodna na całej  powierzchni;  granulki  powinny być dokładnie ze sobą 

połączone tak, aby nie można było oddzielić ich od siebie;
Wełna mineralna i szklana
- kształt  płyt  z  wełny  szklanej  i  mineralnej  powinien  być  regularny,  krawędzie  proste  a  narożniki  nie 

uszkodzone; wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą  bez rozwarstwień; wilgotność wełny nie 
powinna być większa niż 2%;

- płyty powinny mieć na całej  powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, a włókna powinny być 
równomiernie zaimpregnowane;

Polistyren ekstrudowany, styropian ekstrudowany
- kształt płyt powinien być regularny, krawędzie proste a narożniki nie uszkodzone;
- struktura płyt powinna być jednorodna na całej powierzchni
Pianka poliuretanowa i silikon – zgodnie z wytycznymi producenta. 
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania izolacji termicznych i akustycznych  z 
dokumentacją projektową i  specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac.  Prawidłowość ich wykonania 
wywiera  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót  oraz robót „zanikających” (przygotowanie podłoża);
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych prac związanych z układaniem izolacji termicznych  i akustycznych, a w szczególności:
- zgodności  z  dokumentacją  projektową i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono w dokumentacji  

powykonawczej,
oraz sprawdzenie:
- czy grubość warstwy ocieplającej  jest  wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości  współczynnika 

przenikania  ciepła  lub  czy  grubość  warstwy  izolacji  akustycznej  spełnia  wymagania  izolacyjności 
akustycznej 

- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstwy do podłoża 

(w przypadku układania izolacji na płaszczyznach pionowych),
- w przypadku stosowania styropianu i płyt z polistyrenu ekstrudowanego – sprawdzenie, czy nie styka się 

on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste;
Odbiór  ostateczny  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  wyników  odbiorów  międzyfazowych  oraz  sposobu 
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.
Wyniki kontroli  powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
- OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt7.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych    przez  Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze.
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ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt8.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  wykonywaniu  robót  izolacyjnych  elementem  ulegającym  zakryciu  są  podłoża.  Ich  odbiór   musi  być 
dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem płyt izolacyjnych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. 
Jeżeli  wszystkie pomiary i  badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
i zezwolić na przystąpienie do układania izolacji.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny  podłoże  nie  może  być  odebrane.  Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz  materiałów  należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i  
wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót.
Celem odbioru  częściowego jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych robotach  i   ich  
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
forme przewiduje.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu (ilości), 
jakości                  i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań     i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty:
1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza),
2) szczegółowe specyfikacje techniczne,
3) dziennik budowy,
4) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, certyfikaty,  

deklaracje zgodności),
5) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
6) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
7) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty związane z układaniem izolacji powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań   i pomiarów są 
pozytywne,  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne   i  prawidłowe  pod  względem 
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli  to  możliwe,  należy poprawić  (rozebrać  i  ułożyć  na  nowo)  źle  wykonane  elementy  izolacji    i  

przedstawić go ponownie do odbioru,
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  montażu 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych;

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:

a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
b) ocenę wyników badań,
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c) wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usuniecia,
d) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji termicznych i akustycznych  po użytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady
w wykonanych izolacjach.
- PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych;
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego;
- PRZEPISY ZWIĄZANE
1.2. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
1.3. Normy

- PN-B- 02020:1991  Ochrona cieplna budynków . Wymagania i obliczenia.
- PN-B-02023:1993   Izolacja cieplna . Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. Słownik 
- PN-B-02151-01:1987  Akustyka  budowlana  .  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.
1.4. Inne opracowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 3, wydanie Arkady -1990 rok.
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SST 2.1.4. Dachy.

KOD 45261214-7  WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
KOD 45261310-0 OBRÓBKI BLACHARSKIE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Spis treści

1. WSTĘP 
o Przedmiot SST
o Zakres stosowania SST
o Zakres robót objętych SST
o Określenia podstawowe
o Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
4.2. Transport, pakowanie, przechowywanie papy
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podłoża
5.2. Pokrycia z różnych materiałów
5.3. Paroizolacja - folia PE
5.4. Obróbki blacharskie
5.5. Wloty wpustów dachowych
5.6. Rury spustowe
5.7. Rynny i profile attykowe przy dachach
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór częściowy
8.3. Odbiór końcowy
8.4. Odbiór pogwarancyjny
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy
10.3. Inne opracowania

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i odbioru pokrycia z blachy
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych   i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie 
budowlanym.
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1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności  umożliwiające i mające  na celu wykonanie  
pokrycia bachy na rąbek stojący wraz z obróbkami blacharskimi oraz  orynnowaniem 
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót dachowych  powinny posiadać odpowiednio:

• aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN,
• certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
• na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych   do wykonania robót.
2.1.  Rodzaje materiałów
 Blacha tytanowo-cynkowa w zwojach jest produktem wykonanym w procesie walcowania cynku z domieszką 
miedzi  i  tytanu.  Materiał  ten charakteryzuje  się  znakomitymi właściwościami mechanicznymi i  fizycznymi,  
nadającymi  się  do  zastosowań  w  budownictwie  takich  jak  dachy,  elewacje,  obróbki  oraz  systemy 
odprowadzania wód deszczowych. Dodatek miedzi pozwala na zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie, a 
dodatek  tytanu  zwiększa  odporność  na  pełzanie.  Doskonały  materiał  do  krycia  dachów  w  tradycyjnej 
metodzie na rąbek stojący.  
Stop składa się z bardzo wysokiej jakości cynku (cynk czysty w 99,995%) z dodatkami tytanu i miedzi:

•tytan: min. 0,06%, max. 0,20%.
•miedź: min. 0,08%, max. 1,00%.
•aluminium: max. <0,015%.

Wymiary rolki blachy tytan-cynk:
•Szerokość taśmy: 650 mm.
•Grubość blachy: 0,70 mm.
•Powierzchnia: ok. 19,84 m2 ~~ ok.30,50 mb
•Waga: ok. 100 kg.

Właściwości blachy tytanowo-cynkowej:
•Gęstość blachy (ciężar właściwy): 7,2 g/cm3.
•Temperatura topnienia: 418°C.
•Granica rekrystalizacji: >300°C.
•Współczynnik rozszerzalności wzdłuż kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K.
•Masa blachy tytan-cynk: ok. 5,04 kg/m2.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.
Do wykonywania pokryć dachowych z blach należy używać narzędzi  i sprzętu wg wytycznych producenta.

4. TRANSPORT
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się będzie na koszt  
i  odpowiedzialność  Wykonawcy.  Harmonogram terminów dostaw musi  być  dostosowany do wykonywania 
robót budowlanych, tak by uniknąć opóźnień. Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez 
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Transport  i  przechowywanie,  sposób  dostawy  i  zabezpieczenia  przed 
uszkodzeniami podczas  montażu musi  być  zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta.  Wszelkie  materiały 
dachowe  muszą  być  dostarczone  na  plac  budowy  w  oryginalnych  opakowaniach   z  nieuszkodzonymi 
pieczęciami,  opatrzonych  etykietami  z  nazwą  producenta,  firmy,  typu,  datą  produkcji  i  wskazówkami  nt.  
przechowywania  i  łączenia   z  innymi  komponentami.  Materiały  płynne  muszą  być  przechowywane  w 
oryginalnych,  nieuszkodzonych  opakowaniach  w  czystym,  suchym,  chronionym  miejscu  w  przedziale 
temperatur określonych  przez Producenta. Magazynowane materiały płynne należy chronić od bezpośredniego 
nasłonecznienia.  Materiały  płynne  przeterminowane  należy  odrzucić  i  pozbyć  się  ich  legalnie,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Blachy dachowe są montowane prostopadle  (pod kątem 90 stopni)  do linii  okapu.  Przed montażem należy 
sprawdzić czy dach oraz okap i kalenica są proste oraz zmierzyć przekątną połaci. 
Montaż  folii  dachowej  rozpoczynamy równolegle  do  okapu  w kierunku wierzchołka  dachu.  Folia  powinna 
wystawać co najmniej 200 mm poza ścianę przy okapie i szczycie budynku. Na początku przymocuj zszywkami 
folię do krokwi. Końcowy montaż jest przeprowadzany za pomocą drewnianych listew przybitych gwoździami 
(kontrłat o grub. 24x48 mm, potrzebnych w  celu zapewnienia wentylacji) od góry folii dachowej wzdłuż  Folia 
powinna lekko zwisać pomiędzy krokwiami (w najniższym punkcie pośrodku około 20 mm). W kalenicy dachu 
folia jest montowana według instrukcji montażu  kalenicy. Warstwy folii dachowej powinny zachodzić na siebie 
z zakładem około 100 mm przy połączeniu poziomym. Jeśli jest konieczność łączenia folii na długości, należy to 
wykonać w miejscu przybicia kontrłaty z zakładem minimum 100 mm. 
Montaż łat rozpoczyna się od okapu. Przymocuj pierwszą łatę do deski czołowej. Zaleca się, aby następne łaty 
były  montowane  w  odstępach  co  250  mm.  Łata  przy  kalenicy  musi  być  przymocowana  tak,  by  wkręty 
samowiercące mocujące listwę podgąsiorową nie były przykręcone do tej łaty.  Łaty należy wypoziomować, ma 
to szczególne znaczenie dla estetyki dachu pokrytego blachą.
Wkręty do blachy  wykonane są ze stali nierdzewnej. Ważnym elementem jest płaska główka wkręta, która nie  
odznacza  się  na  kolejnym  arkuszu  i  nie  przeszkadza  w  pracy  pokrycia  pod  wpływem zmian  temperatury.  
Wkrętów farmerskich (samowiercących) używa się do montażu obróbek oraz w rynnie koszowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 6.
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona   przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie   z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami 
przedmiotowymi  
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
-w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywających , 
w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywających.
Kontrola pokryć dachowych:
• kontrola międzyoperacyjna pokryć dachowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonywanych 

prac             z wymaganiami SST;
• kontrola końcowa wykonania pokryć dachowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem 

oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 
pkt.4. (pokrycia z papy) oraz PN-61/B-10245 (pokrycia z blachy);

• w czasie odbioru robót przeprowadza się badania celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych prac związanych z wykonaniem pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i rurami 
spustowymi, a w szczególności:

• zgodności  z  dokumentacją  projektową i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w dokumentacji  

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych



                                        54

powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• jakości i prawidłowości wykonanych robót
Szczegółowy zakres czynności kontrolnych wg wytycznych dokumentacji technicznej  i producentów systemów. 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową wykonania robót jest:

1. krycie dachu  -  m2 pokrytej powierzchni, 
2. dla robót - Obróbki blacharskie, profile brzegowe, rynny, rury spustowe –  mb wykonanych rur 

spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór pod o ał ż
• badania pod o a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchejł ż ż ć ęś
pogody, przed przyst pieniem do krycia po aci dachowych,ą ł
• sprawdzenie równo ci powierzchni pod o a (deskowania) nale y przeprowadza  za pomoc  aty kontrolnej oś ł ż ż ć ą ł  
d ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia k  milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  ał ś ą ł ą ą ś ę ą ą  
at  nie powinien przekroczy  5 mm.ł ą ć

8.2. Odbiór robót pokrywczych

• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badaniaą ą ęś
w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost pęś ć ę
pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.ź ż
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:ęś ć
- pod o a (deskowania),ł ż
-jako ci zastosowanych materia ów,ś ł
-dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,ł ś
-dok adno ci wykonania dachów z blach i poliw glanu, wzajemnych po cze  materia ówł ś ę łą ń ł
-dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.ł ś łą
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.ęś ć
• badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.ń ż ć ń
Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:ę ą ę ą
–dokumentacja ,

–dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzaj cym  odbiór  cz ciowy  pod o a  oraz  poszczególnych  warstw  lubą ęś ł ż  
fragmentów pokrycia,

–zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,ą ł
–protokó y odbioru materia ów i wyrobówł ł .

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbekń ł
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blacharskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania nałą ą ą
pokryciu ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.ń

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :ć
• sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,ł ś łą ń
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub cian,ś
• sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,ł ś
• sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z wpustami.ś łą ń
Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych.ą ć ż ś

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości      
 i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań  
i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna (projektowa i powykonawcza), 
• dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia,
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone przez 

Wykonawcę,
• spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi,  w  skład  tej  dokumentacji  powinien  wchodzić 

program utrzymania pokrycia.
Odbiór końcowy pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Odbiór  końcowy polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek  blacharskich  i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi,  a  także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami Inspektora 
nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary
 i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• jeżeli  odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i  trwałości  pokrycia,  

obniżyć cenę pokrycia, 
• w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  -  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie 

odpowiadających  SST)
 i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

Zakończenie odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykonanego pokrycia po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
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zgłoszonych wad.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  ewentualnej  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny               do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje:
• wartość użytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,   
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
• pokrycie dachu papą na osnowie (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidacja stanowiska roboczego.
• zamontowanie i umocowanie blach, wzajemnych połączeń, 
• zamontowanie i umocowanie poliwęglanu, połączeń z blachą, 
• zamontowanie i umocowanie obróbek blacharskich w podłożu, zalutowanie połączeń, 
• zmontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1  Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
10.2. Normy
PN-EN  13501-1:2006  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów  budynków 
-Część5:Klasyfikacja na podstawie badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN—B-94701:1999 Dachy -uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-B-94702:1999 Dachy .Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-EN 534 :2007 Pokrycie bitumiczne .Charakterystyka wyrobów i metody badań.
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U- Definicje , wymagania i badania .
PN-B-102400:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania.
PN-B-10240:1980 Popkrycia dachowe z papay i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.3. Inne opracowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 45/96, poz. 200) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 Września 1997 r. zmieniające 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 132/97, poz. 878)
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SST 2.1.5. Tynkowanie.
KOD 45410000-4    TYNKOWANIE, 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Spis treści
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
1.2. Zaprawy
1.3. Woda
1.4. Piasek
2. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
4.2. Transport  materiałów
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady
5.2. Warunki przystąpienia do robót
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Ogólne zasady
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
5.3. Badania w czasie robót
5.4. Badania w czasie odbioru robót
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
8.2. Odbiór 
8.3. Zgodność wykonania 
8.4. Odbiór tynków
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy
10.3. Inne opracowania
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru tynków  dla inwestycji opisanej w ST
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1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie  
budowlanym.
1.3. Zakres robót objętych SST 
− tynki zewnętrzne cienkowarstwowe akrylowe
− tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat III dwukrotnie szpachlowane
− tynki gipsowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność   z  dokumentacją  
projektową,  SST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w ST „Wymagania 
ogólne”             pkt 2
2.2. Zaprawy.
Zaprawy do wykonania  tynków zwykłych  powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-901B - 14501 " 
Zaprawy budowlane  zwykłe " lub aprobatom technicznym.
Wykonanie tynków gipsowych wg normy PN-EN 13279-1:2005.
2.3. Woda.
Do przygotowania zapraw i skraplania  podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda  do betonów i zapraw".
Bez badań laboratoryjnych  można stosować wodę wodociągową pitną. Niedozwolone  jest użycie wód
2.4. Piasek.
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B  -06711  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw 
budowlanych"               a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek  drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5 - 1,0 mm, piasek  gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.
Do  spodnich warstw  tynku  należy stosować piasek  gruboziarnisty  odmiany 1, do warstw wierzchnich  -  
średnioziarnisty  odmiany 2.
Do gładzi  piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  0,5 mm.
Zaprawy  budowlane  cementowo - wapienne - marka i skład zgodne z wymaganiami  normy PN-90/B - 14501 
"Zaprawy  budowlane zwykłe".
Przygotowanie  zapraw do robót tynkarskich powinno  być wykonane mechanicznie. Należy ją przygotować   w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana  możliwie szybko  po jej przygotowaniu, tj w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy  cementowo -  wapiennej   należy  stosować cement portlandzki  według normy PN-B - 19701 
1997"Cementy  powszechnego użytku".  Za  zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement  z  dodatkiem 
żużla  lub  popiołów  lotnych  25  
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni od chwili  wbudowania 
zaprawy nie będzie  niższa  niż +50 C.
Do zapraw  cementowo - wapiennych  należy stosować  wapno suchogaszone  lub gaszone w postaci  ciasta  
wapiennego  otrzymanego  z wapna niegaszonego, które  powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego  wapna i obcych zanieczyszczeń.
Skład objętościowy  składników  zapraw  należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej  marki 
zaprawy oraz rodzaju  cementu i wapna.
2.5 Tynki cienkowarstwowe
Wymagania podano w SST 6.9 metoda ,,lekka mokra”
3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych.
Wykonawca  przystępujący  do wykonywania tynków  zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania  

 następującego sprzętu;
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do  zapraw
- przenośnych zbiorników na wodę

3.3. Sprzęt do wykonywania tynków gipsowych – j.w. i wg zaleceń producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport  materiałów.
Transport   cementu i  wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać się  zgodnie z  normą BN-88/6731 - 08. 
Cement  
  wapno suchogaszone  luzem  należy przewozić  cementowozem, natomiast  cement i wapno  suchogaszone 
workowane  można przewozić dowolnymi środkami  transportu  i w odpowiedni sposób  zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  Wapno   gaszone  przewozić  należy  dowolnymi  środkami   transportu   w  warunkach 
zabezpieczających   je  przed   zanieczyszczeniem,  zmieszaniem z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego 
frakcjami  i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem  do wykonywania  robót tynkowych  powinny być zakończone  wszystkie roboty  stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i  
okienne.  Zaleca się przystąpienie do wykonywania  tynków po okresie  osiadania i  skurczów  murów,tj  po 
upływie 4 - 6 miesięcy  po zakończeniu  stanu surowego.
Tynki  należy wykonywać w temperaturze  nie niższej  niż +50C pod warunkiem, że  w ciągu doby nie nastąpi 
spadek   poniżej  00C.  W niższych   temperaturach   można   wykonywać  tynki  jedynie   przy  zastosowaniu  
odpowiednich   środków   zabezpieczających,  zgodnie  z  Wytycznymi   wykonywania   robót   budowlano  - 
montażowych  w okresie obniżonych temperatur. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki  zewnętrzne  w 
ciągu  pierwszych  dwóch dni  przed  nasłonecznieniem  dłuższym  niż dwie  godziny dziennie. W okresie  
wysokich  temperatur świeżo wykonane tynki  powinny być w czasie  wiązania i twardnienia, tj  w ciągu 1 
tygodnia,  zwilżane wodą.
5.3. Przygotowanie podłoża.
Podłoża tynków zwykłych  powinny odpowiadać normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych:
w ścianach przewidzianych  do tynkowania nie należy  wypełniać zaprawą spoin  przy  zewnętrznych liczbach 
na głębokości  5-10 mm,
bezpośrednio przed tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić z kurzu szczotkami  oraz usunąć  plamy z rdzy 
 substancji tłustych,
plamy z  substancji   tłustych   można usunąć  10  % roztworem  szarego  mydła  lub   wypełniając  je  lampą  
benzynową
nadmiernie  suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4. Wykonywanie  tynków  zwykłych.
Przy wykonywaniu  tynków  zwykłych  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.1.
Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych   jedno-   i   wielowarstwowych  powinny być   zgodnie  z  danymi 
określonymi  
w  tabeli  4  normy  PN-70/B  –  10100.  Tynki  zwykłe  kategorii  II  i  III  należą  do   odmian   powszechnie 
stosowanych,  wykonywanych   w  sposób  standardowy,  należy  wykonać  2x  szpachlowanie. Tynki   zwykłe 
kategorii IV  zalicza się do odmian  doborowych. Tynk  trójwarstwowy  powinien składać się z obrzutki, narzutu  
i gładzi. Narzut  tynków  wewnętrznych należy  wykonywać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy 
nanosić  po związaniu  warstwy narzutu  lecz  przed  jej stwardnieniem. Podczas zacierania  warstwa  gładzi  
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powinna być mocno  dociskana  do warstwy  narzutu.
Do wykonywania tynków należy  stosować zaprawy  cementowo - wapienne:
tynków nie narażonych  na zawilgocenie w proporcji 1: 1: 4
tynków narażonych  na zawilgocenie  oraz w tynkach zewnętrznych 

w proporcji 1: 1: 2
5.5 Wykonywanie tynków cienkowarstwowych
Wymagania podano w SST 2.1.14. - metoda ,,lekka mokra”
5.6. Wykonywanie tynków  gipsowych - j.w. i wg zaleceń producenta.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania  przed przystąpieniem  do robót tynkowych.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  wapna  oraz  kruszyw 
przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować  wszystkie  właściwości   cementu,  wapna,  wody  oraz  kruszywa  określone  w  pkt  2  niniejszej 
specyfikacji.
Badania w czasie robót.
Częstotliwość  oraz  zakres   badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególności  jej  marki  i  
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane  zwykłe."
Wyniki  badań materiałów  i  zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  i  akceptowane przez  
Inspektora  nadzoru.
Badania w czasie  odbioru  robót.
Badania  tynków  zwykłych  powinny być przeprowadzane  w sposób podany w normie PN-70/B - 10100 p.4.3.  
i powinny  umożliwić ocenę wszystkich  wymagań, a w szczególności:
zgodności  z dokumentacją projektową i zmianami  w dokumentacji powykonawczej
jakości  zastosowanych  materiałów  i wyrobów
prawidłowości  przygotowania  podłoży
mrozoodporności  tynków  zewnętrznych
przyczepności  tynków do  podłoża
grubości  tynku
wyglądu powierzchni tynku
prawidłowości  wykonania  powierzchni  i krawędzi  tynku
wykończenia  tynku na narożach, stykach  i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Powierzchnię tynków oblicza się w  m2 jako iloczyn długości  ścian  w stanie surowym i wysokości mierzonej    
d podłoża  lub warstwy  wyrównawczej  na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się 
 rozwinięciu  tych elementów  w stanie surowym.
Powierzchnię tynków  stropów płaskich  oblicza się  w m2  ich rzutu w świetle ścian w stanie surowym na 
płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni  nietynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek 
i  innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.
Ilość tynków w m2   określa się  na podstawie  projektu z uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych  przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór.
Odbiór podłoża należy  przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem  do robót tynkowych. Jeżeli  odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym  czasie  od jego  wykonania, należy  podłoże  oczyścić i umyć wodą.
Zgodność wykonania.
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Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inspektora   nadzoru  jeżeli  
wszystkie pomiary i badania  omówione w pkt 6. dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli  chociaż jeden  wynik  badania  jest negatywny tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i  trwałości  tynku zaliczyć go  do 
niższej kategorii
w przypadku, kiedy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty
Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty dwuścienne powinny być  zgodne
 z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia  powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości  kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie  powierzchni i krawędzi  od kierunku:
pionowego nie większe  niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu
poziomego nie  większe niż  3  mm na 1 mb i  ogółem nie  więcej  niż  6 mm na całej  powierzchni   między  
przegrodami  pionowymi ( ścianami, belkami, itp. ) 
Niedopuszczalne są nst wady:
wykwity  w postaci  nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających  z  
podłoża, pleśni, itp.,
trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,   odstawianie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej 
przyczepności do podłoża.
Odbiór  gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań
wykaz wad i usterek ze wskazaniem  możliwości ich usunięcia
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonaną i  odebraną ilość m2  powierzchni 
tynku według  ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
przygotowanie zaprawy
dostarczenie  materiałów i sprzętu
obsługę sprzętu  nie posiadającego  etatowej obsługi
ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych  umożliwiających  wykonania robót na wysokości  do 4m
przygotowanie podłoża
umocowanie  i  zdjęcie listew  tynkarskich
osiatkowanie bruzd
obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych  drobnych elementów
wykonanie tynków
reperacja tynków po dziurach i hakach
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
likwidację stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
10.2. Normy.
PN-85/B - 04500 Zaprawy  budowlane. Badania  cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B - 10100 Roboty  tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN - B - 30020 : 1999 Wapno.
PN-79/B - 06711 Kruszywa  mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych.
PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane  zwykłe.
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PN - B - 19701; 1997 Cementy  powszechnego użytku.
PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy  dotyczące systemów  zapewnienia  jakości  i  
zarządzanie  systemami  zapewnienia jakości.
10.3. Inne  dokumenty  i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania  i odbioru  robót  budowlanych Część B - Roboty  wykończeniowe, zeszyt 1 
"Tynki", wydanie   ITB - 2003 rok
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SST 2.1.6.  Stolarka  i  ślusarka budowlana.

Kod 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN    I PODOBNYCH ELEMENTÓW
Kod 45421140-7 INSTALOWANIE  STOLARKI  METALOWEJ  Z  WYJĄTKIEM  DRZWI     I 

OKIEN
Kod 45421110-8 INSTALOWANIE METALOWYCH DRZWI,   RAM OKIENNYCH  I OKIEN
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Spis treści
2. WSTĘP          
2.1. Przedmiot SST
2.2. Zakres stosowania SST
2.3. Zakres robót objętych SST
2.4. Określenia podstawowe
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
3. MATERIAŁY
3.1. Rodzaje materiałów
4. SPRZĘT          
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Montaż ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej oraz bram.
6.2. Montaż  wyłazu dachowego.
6.3. Montaż stolarki drzwiowej.
7. KONTROLA JAKOŚCI
7.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
7.2. Badania w czasie robót 
7.3. Badania w czasie odbioru robót
8. OBMIAR ROBÓT
9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
9.2. Odbiór częściowy
9.3. Odbiór końcowy
9.4. Odbiór pogwarancyjny
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1. Dokumentacja projektowa
11.2. Normy
11.3. Inne opracowania

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej, drzwiowej, 
ślusarki aluminiowej, bram, wyłazów dachowych dla inwestycji
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu              i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych



                                        64

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż stolarki okiennej 
i drzwiowej, montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej, bram.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi      
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  
"Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2.MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w specyfikacji  "Wymagania 
ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót związanych z montażem stolarki  i ślusarki  
powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do montażu stolarki i ślusarki.

• 2.1. Rodzaje materiałów
• D1 – drzwi wewnętrzne ażurowe
• D2 – drzwi wewnętrzne stalowe EI30
• D3 – drzwi wewnętrzne stalowe EI60
• D4 – drzwi wewnętrzne stalowe EI60
• D5 – drzwi zewnętrzne z naświetlem aluminiowe przeszklone z wypełnieniem panelowym „ciepłe” 

o   U =1,7 W/m2 K
• D6 – drzwi zewnętrzne stalowe „zimne” z wypełnieniem z siatki
• D7 – drzwi wewnętrzne drewniane płytowe laminowane z otworami wentylacyjnymi
• D8 – drzwi wewnętrzne do mieszkań
• D9 – drzwi wewnętrzne drewniane płytowe laminowane przeszklone
• D10  –  drzwi  wewnętrzne  aluminiowe  przeszklone  z  wypełnieniem  panelowym   „ciepłe” 

o   U =1,7 W/m2 K
• D11 – drzwi zewnętrzne z naświetlem aluminiowe  przeszklone z wypełnieniem panelowym „ciepłe” 

o   U =1,7 W/m2 K
• okna aluminiowe trójkomorowe z okiennicami drewnianymi o U =1,3 W/m2 K
• okna PCV trójkomorowe z okiennicami drewnianymi o U =1,3 W/m2 K
• okna połaciowe o U =1,5 W/m2 K
• okno z funkcją wyłazu  o U =1,5 W/m2 K
3. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu podano w specyfikacji  "Wymagania ogólne" pkt  3.  Roboty związane 
z montażem stolarki i ślusarki wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu standardowo używanych do tego typu 
robót, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
producenta.
W przypadku elementów stolarki  zaleca się  używać do transportu samochodów pokrytych plandekami  lub 
zamkniętych.  
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W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający  ich uszkodzenie lub 
utratę stateczności. Każda partia wyrobów przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać 
i  transportować w odrębnych opakowaniach.  Skrzydła drzwiowe i  ościeżnice pakowane w folię  lub karton. 
Transport  i  składowanie  elementów  ślusarki  aluminiowej  wg  wytycznych  producenta  systemu.  Profile 
aluminiowe winny być zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz  przechowywane w suchym 
pomieszczeniu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić:
− prawidłowość wykonania ościeży,
− możliwość mocowania elementów do ścian,
− jakość dostarczonych elementów do wbudowania;

Montaż stolarki drzwiowej i okiennej 
Montaż  konstrukcji  stalowych  ,  płytowych  ,aluminiowo-szklanych  należy  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką 
budowlaną,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  wytycznymi  dostawcy  rozwiązań 
systemowych.
a) przygotowanie otworu w ścianie budynku
- otwór  w murze,  w którym ma być zamontowane okno lub drzwi  powinien  mieć  wymiary odpowiednio 

większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi: otwór powinien być szerszy o 2-4cm od 
szerokości ościeżnicy (po1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm (1-2cm na górze i 5-6cm na dole)  
w przypadku okna i 1-2cm (na górze) w przypadku drzwi i  bram

- kąty otworu powinny mieć 900, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm,
- wszystkie  powierzchnie  wewnętrzne  otworu  powinny  być  możliwie  gładkie,  bez  ubytków;  dolna 

powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie 
można oprzeć okno;

b) ustawienie ościeżnicy w murze i montaż:
o okno należy ustawić na progu podokiennym, który stanowi rura stalowa i izolujący element tworzywowy; 

położenie okna względem muru powinno być takie, aby izoterma 100C przechodziła przez tą konstrukcję; 
o okna  i  drzwi  powinny  być  wypoziomowane  a  szczelina  między  konstrukcją  aluminiową   a  murem  

z obydwu stron powinna być jednakowa;
o okna i drzwi powinny być mocowane za pomocą stalowych kotew lub kołków i wkrętów        ze stali  

nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywać kompensację dylatacji termicznej konstrukcji 
aluminiowej;

o po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania; w przypadku bram po 4, 
głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego; punkty 
powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową lub wytycznymi producenta systemu;

c) regulacja okuć obwiedniowych (ślusarka okienna)
- regulacji okuć należy dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy;
d) izolacja 
- szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem należy uszczelnić tak, aby była ona odporna   na przenikanie 

ciepła  
 i wody; można użyć w tym celu wełny mineralnej, pianki montażowej lub wałków polietylenowych, mas  
silikonowych, taśm rozprężnych, folii wiatroszczelnych i paroizolacyjnych;

- warstwa izolacji wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości; 
po zewnętrznej stronie należy wykonać izolację wiatroszczelną, szczególnie wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku  

z  obróbką  blacharską;  od  wewnętrznej  strony  szczeliny  montażowej  należy  zapewnić  dobrą  izolację  na 
przenikanie pary;                                                                   

Montaż stolarki drzwiowej
- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian;
- przed zamontowaniem drzwi  należy prawidłowo przygotować otwór  do ich wprawienia;  powierzchnie 

ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin; 
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- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty ścian przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską;

- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed wstawieniem 
ościeży trzeba okleić jej  brzeg samoprzylepną taśmą papierową,  aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem 
pianki montażowej używanej podczas uszczelniania;

- słupy  ościeży  należy  rozeprzeć  u  podstawy  tak,  by  podczas  prac  montażowych  zachowały  pozycję 
równoległą;

- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie 
kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni;

- ościeżnicę  należy  ustabilizować  klinując  ją  drewnianymi  kołkami:  z  góry,  z  dołu   oraz  po  bokach;  
następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy; 

- ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami; na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy 
(około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki; głębokość wierconego otworu 
powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego; na obrzeżu wejścia każdego otworu 
trzeba wykonać fazę wiertłemo średnicy równiej szerokości kołnierza koła;

- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy;
- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć wodą 

powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała;
- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem;
- po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi;  należy również wybić wszystkie kliny,  a 

zagłębienia po nich wypełnić gipsem lub szpachlówką;
- element ruchomy (opaskę) wsunąć w wyfrezowany otwór w elemencie głównym  po nałożeniu na jego 

pióro kleju lub silikonu w kilku miejscach.
- zamontować klamki i zamki;
Montaż stolarki  okiennej
Montaż należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
oraz wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych.
a) przygotowanie otworu w ścianie budynku
- otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno powinien mieć wymiary odpowiednio większe od 

zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna: otwór powinien być szerszy o 2-4cm od szerokości ościeżnicy 
(po1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm (1-2cm na górze i 5-6cm na dole)    

- kąty otworu powinny mieć 900, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm,
- wszystkie  powierzchnie  wewnętrzne  otworu  powinny  być  możliwie  gładkie,  bez  ubytków;  dolna 

powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie 
można oprzeć okno;

b) ustawienie ościeżnicy w murze i montaż:
okno należy ustawić  na  progu  podokiennym,  który stanowi  rura  stalowa  i  izolujący element  tworzywowy; 

położenie okna względem muru powinno być takie, aby izoterma 100C przechodziła przez tą konstrukcję; 
okna powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcją a  murem z obydwu stron powinna być 

jednakowa;
okna  powinny być mocowane za pomocą stalowych kotew lub kołków i wkrętów  ze stali nierdzewnej lub 

ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywać kompensację dylatacji termicznej;
po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania; , głębokość wierconego otworu  

powinna być  większa o 1,0-1,5cm od długości  kołka  rozporowego;  punkty powinny być  rozmieszczone 
zgodnie

z dokumentacją projektową lub wytycznymi producenta systemu;
c) regulacja okuć obwiedniowych 
- regulacji okuć należy dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy;
d) izolacja 
- szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem należy uszczelnić tak, aby była ona odporna   na przenikanie 

ciepła  
 i wody; można użyć w tym celu wełny mineralnej, pianki montażowej lub wałków polietylenowych, mas  
silikonowych, taśm rozprężnych, folii wiatroszczelnych i paroizolacyjnych;

- warstwa izolacji wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości; 
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- po zewnętrznej stronie należy wykonać izolację wiatroszczelną, szczególnie wzdłuż dolnej ramy, naroży i 
styku    

z obróbką blacharską; od wewnętrznej strony szczeliny montażowej należy zapewnić dobrą izolację na  
przenikanie pary.                                                                 

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem do  robót  związanych  z  osadzaniem  stolarki   i  ślusarki  badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie ościeży. Wszystkie materiały muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji  projektowej.  Każda partia  materiałów dostarczona na  budowę musi  posiadać  certyfikat  lub 
deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach  i aprobatach.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych;

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót  z dokumentacją projektową i  
SST  
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 
prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  oraz  robót 
„zanikających”. 
Należy zwrócić uwagę:
- by podczas montażu ościeżnica nie była montowana za pomocą pianki montażowej; montowanie w ten 

sposób  drzwi  może  grozić  wypadnięciem  całych  drzwi;  jedynym  zalecanym  sposobem  montowania 
ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych;

- na wypoziomowanie ościeżnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny;
- na  zbyt  obfite  stosowanie  pianki  montażowej,  co  może  doprowadzić  do  rozepchnięcia  ościeżnicy; 

ościeżnicę należy rozeprzeć za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych 
krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki;  pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio 
zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod 
czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury;

W  przypadku  montażu  ościeżnic   w  ścianach   z  cegły  silikatowej  należy  dodatkowo  zwrócić  uwagę  na 
zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem  i uszkodzeniem. 

Badania w czasie odbioru robót
Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu stolarki i ślusarki powinien obejmować:
- zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji 

projektowej,
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
- sprawdzenie działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja;
Wyniki kontroli  powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7.
Jednostką obmiarową dla stolarki budowlanej oraz ślusarki stalowej do stacji trafo jest ilość sztuk  wbudowanej 
stolarki  
w świetle ościeżnic. Jednostką obmiarową dla ślusarki aluminiowej jest ilość m2  elementów zamontowanych 
wraz  
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z uszczelnieniem. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera   
i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach związanych z montażem stolarki i ślusarki elementem ulegającym zakryciu są ościeża. Odbiór 
ościeży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót montażowych.
Ościeża powinny być wyrównane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin.
Wszystkie  ustalenia związane z  dokonanym odbiorem robót  ulegających  zakryciu (podłóż)  oraz  materiałów 
należy  zapisać  w  dzienniku  budowy lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor 
nadzoru)        
  i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się  
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości      
 i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań  
i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz,  dokumentacja powykonawcza),
2) szczegółowe specyfikacje techniczne,
3) dziennik budowy,
4) zaświadczenia  o  jakosci  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  (aprobaty  techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności),
5) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
6) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
7) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
8) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty montażowe związane z osadzaniem stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej powinny być odebrane 
jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne 

 i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby jeden wynik badań był  negatywny roboty montażowe nie powinny być przyjęte.  W takim 
przypadku  należy  wymienić  elementy  uszkodzone  lub  poprawić  źle  osadzone  elementy  i   przedstawić  je 
ponownie do odbioru;
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych  z zamówieniem,
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
Wykonawcą.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona   w 
umowie.  Celem odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  stolarki  drzwiowej   i  ślusarki  aluminiowej  po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt.8.3.
Pozytywny wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady  
w zamontowanej stolarce lub ślusarce.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki,
- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
- wykonanie robót wymienionych w pkt.1.3.,
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. Normy
- PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie . Szyby zespolone izolacyjne
- PN-EN 573-3:2009 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 

plastycznie- Część2- skład chemiczny i rodzaje wyrobów.
- PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe - wyroby przerobione plastycznie- oznaczenia stanów
- PN-EN 755-1:2008  Aluminium i  stopy aluminiowe  .Pręty,  rury  i  kształtowniki  wyciskane  -Część1  : 

Warunki techniczne konstrukcji i dostawy.
- PN-EN 755-1:2008  Aluminium i  stopy aluminiowe.Pręty ,  rury i  kształtowniki  wyciskane  -Cząść2  : 

Własności mechaniczne.
- PN-EN  12150-1:2002   Szkło  w  budownictwie  .  Termicznie  hartowane  bezpieczne  szkło  sodowo-

wapniowo-krzemianowe. Część2:Ocena zgodności wyrobu z normą.
10.3. Inne opracowania
- „Katalog dla architektów” f. Metalplast Bielsko S.A.;

Metalplast-Bielsko SA, ul. Warszawska 153, Bielsko-Biała www.metalplast.pl
YAWALSystem Sp. z o.o., ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby www.yawal.pl

- Katalog wyrobów f. Porta (styczeń 2002); PORTA KMI POLAND Sp. z o.o
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99;
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SST 2.1.7.  Podłogi i posadzki.

Kod 45432130-4 POKRYWANIE PODŁÓG
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

2. Spis treści

5. WSTĘP
5.1. Przedmiot SST
5.2. Zakres stosowania SST
5.3. Zakres robót objętych SST
5.4. Określenia podstawowe
5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
6. MATERIAŁY
6.1. Rodzaje materiałów
7. SPRZĘT
8. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
9. WYKONANIE ROBÓT
9.1. Warunki przystąpienia do robót
9.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
9.3. Wykonanie podłóg z paneli
9.4. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i gresowych
10. KONTROLA JAKOŚCI
10.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
10.2. Badania w czasie robót 
10.3. Badania w czasie odbioru robót
11. OBMIAR ROBÓT
12. ODBIÓR ROBÓT
12.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
12.2. Odbiór częściowy
12.3. Odbiór końcowy
12.4. Odbiór pogwarancyjny
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI
14. PRZEPISY ZWIĄZANE
14.1. Dokumentacja projektowa
14.2. Normy
14.3. Inne opracowania
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1.    WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
posadzek dla inwestycji 
1.5. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu                   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach małych, 
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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1.6. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie:
- warstw wyrównawczych  zbrojone siatką pod posadzki gr. 4cm, wykonane z zaprawy cementowej marki 

12MPa,                                    z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-  
cementowym, ułożeniem zaprawy,  zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 
masą asfaltową szczelin dylatacyjnych, 

- podłóg z paneli
- posadzek z płyt ceramicznych i gresowych na zaprawie klejowej
1.7. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi     
 w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność   z  dokumentacją  
projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.
- na opakowaniach powinien znajdowac się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych.

2.1. Rodzaje materiałów:
2. panele podłogowe  - klasa ścieralności 4
3. płytki gresowe - szkliwione lub terakota, minimum w klasie 4 odporności na ścieranie, z gresowymi lub 

terakotowymi listwami cokołowymi (na klatce schodowej stopnice ryflowane),
2.2Woda
Do przygotowania  zaprawy,  kompozycji  klejących,  zapraw klejowych,  zaczynów gipsowych oraz  mas   do 
spoinowania   stosować  należy  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiaty 
budowlane.  Woda  do  betonów  
i zapraw.”  Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3Piasek
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw 
budowlanych”,             a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5mm ,  piasek  średnioziarnisty  0,5-

1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4 Materiały pomocnicze

listwy przypodłogowe,
listwy progowe z kształtowników metalowych;

2. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu podano w specyfikacji  "Wymagania ogólne" pkt  3.  Roboty związane 

z  wykonaniem  posadzek  należy  wykonywać  przy  użyciu  narzędzi  i  sprzętu  spełniających  zasady  BHP i 
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posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów.

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Materiały i elementy 
należy przewozić krytymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub utratą stateczności. W przypadku płytek ceramicznych i gresowych podłogę należy wyłożyć 
materiałem  wyściółkowym  
gr. ok.5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie.  Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących  się.  Płytki  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  
w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8m.

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
4.1. Warunki przystąpienia do robót
- do  wykonania  posadzki  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  innych  robót  budowlanych 

instalacyjnych, wykończeniowych oraz po wyschnięciu podkładu;
- wilgotność  podkładu  powinna  być  sprawdzona  przed  przystąpieniem  do  klejenia  materiałów 

posadzkowych  z  drewna  
i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym nie powinna przekraczać 
3%  (wagowo);  w  przypadku  stwierdzenia  wyższej  wilgotności  termin  wykonywania  posadzki  należy 
przesunąć;

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 50C;

- temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin zmywalnych, powinna 
wynosić nie mniej niż 150C; 

4.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana  z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz 
wykonaniem  
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość 

i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;
- wytrzymałość  podkładu cementowego  badana wg PN-85/B-04500 nie  powinna  być  mniejsza  niż:   na 

ściskanie –12MPa, na zginanie – 3MPa;
- podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy  wyrównawczej  powinno  być  wolne  od  kurzu 

i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą;
- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pasem papy;
- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji  konstrukcji  

budynku oraz oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach;
- szczeliny przeciwskurczowe należy wykonać dzieląc powierzchnię podłogi na pola  o powierzchni nie 

większej niż 36m2, przy dł. boku prostokąta nie przekraczającej 6m; 
- zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie; zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5-

7cm zanurzenia stożka pomiarowego;
- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 

powinna być większa niż 400 kg/m3;
- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi  o 

wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego   lub  mechanicznego  zagęszczenia
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem;

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem;  
w świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie 
brzeszczotem packi  stalowej  na  gł.  1/3  –  1/2  grubości  podkładu;  rozstaw szczelin   skurczowych  nie  
powinien przekraczać 6m;
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- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą;

4.3. Wykonanie podłogi z paneli – wg zaleceń producenta.
Wymagania:
- przed przystąpieniem do układania  należy dokładnie oczyścić i  odkurzyć podkład;  ewentualne ubytki 

wyrównać odpowiednią masą; jeśli podkład cementowy wykazuje ślady pyłu wymaga zagruntowania;
- wszystkie  materiały  należy  dostarczyć  do  pomieszczeń,  w  których  będą  stosowane      

 co najmniej 24 godz. przed układaniem;
- panele należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5mm;
- wszelkie zanieczyszczenia posadzki  należy niezwłocznie usunąć;
- spoiny powinny tworzyć linię prostą;
- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma; dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie 

dwumetrowej łaty kontrolnej  w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2mm; dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 1mm/m i 2mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia;

- łączenie  paneli   z  posadzkami  z  innych  materiałów  należy  wykonać   za  pomocą  wkładek  lub 
kształtowników metalowych;

- podłogi  z paneli należy przy ścianach wykończyć drewnianymi listwami podłogowymi; listwy powinny 
być przyklejone na całej długości do podłoża, łączone  na długości oraz w narożach wypukłych przez 
ścięcie końców pod kątem 450, a w narożach wklęsłych pod kątem 1350;

4.4. Wykonanie posadzek z płytek gresowych
- przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem płytek należy dokonać sprawdzenia podłoża oraz 

przygotować wszystkie niezbędne materiały, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek;

- położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin; szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się  z 
różnego rodzaju i wielkości płytek; 

- wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie; 
kompozycja klejąca musi być przygotowana zgodnie  z instrukcją producenta;

- układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od 
wyznaczonej linii;

- kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem ok.  500.  Kompozycja  klejąca  powinna być  nałożona równomiernie   i 
pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża;  wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek;  prawidłowo 
dobrane wielkości zębów  i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod 
płytek  i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki;

- zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
-  50x50mm -  3mm
- 100x100mm -  4mm
- 150x150mm -  6mm
- 200x200mm -  6mm
- 250x250mm -  8mm
- 300x300mm -10mm
- 400x400mm -12mm

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1m2    lub  pozwolić  na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15minut;  Grubość warstwy kompozycji  klejącej  zależy od rodzaju i 
równości  podłoża  oraz  rodzaju   
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm;

- po nałożeniu kompozycji  klejącej  układa się  płytki  od wyznaczonej linii  lub wybranego narożnika; 
nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1cm), ustawić w żądanej pozycji 
i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki; następnie płytki należy dołożyć do sąsiednich,  
docisnąć i mikroruchami odsunąć   na szerokość spoiny; większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym;

- dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe;
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- zaleca się szerokość spoin przy płytkach: 2-3mm; 
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki  
dystansowe;

- w trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe;
- po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły;  dla  cokołów  wykonywanych   z  płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania; 
- do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. od ułożenia płytek; dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej;
- spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową; zaprawę należy dokładnie wcisnąć  w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek; nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką; jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką;

5. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6.
5.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane 
do wykonania robót oraz przygotowania podłoża.
Wszystkie materiały – panele, płytki ceramiczne i gresowe, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym   w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
6.1.1. Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
okładzinowych; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości      

  i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny;
- sprawdzenie suchości  podłoża;  dopuszczalną zawartość wilgoci  w podkładzie betonowym nie powinna 

przekraczać 3%;
- sprawdzenie równości podłoża;
- w  przypadku  wykonywania  posadzek  epoksydowych,  cienkopowłokowych  podłoże  powinno  spełniać 

wymagania zawarte w pkt. 5.8.1.
Badanie materiałów 

Panele
Należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie z projektem wzoru, barwy i rodzaju;
- sprawdzenie przez oględziny jednorodności powierzchni, braku zarysowań, uszkodzeń itp. 
Płytki ceramiczne i gresowe
Należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie  przez  oględziny,  opukiwanie  i  mierzenie:  wymiarów  i  kształtu  płytek,  liczby  szczerb  i 

pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia; 
- sprawdzenie barwy płytek;

Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót posadzkowych z dokumentacją 
projektową  
i  specyfikacją  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ  na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót  oraz robót „zanikających”. 
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych robót posadzkowych, a w szczególności:
- zgodności  z dokumentacją projektową i  wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  w dokumentacji 

powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu);
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- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin, styków z innymi materiałami  i dylatacji;
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z  wykonaniem posadzek powinien obejmować:
- sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  wykładzin;  ułożenie  oraz  barwę  materiałów  należy  sprawdzić 

wizaualnie 
- i porównać z wymaganiami projektu technicznego;
- sprawdzenie przylegania do podłoża;
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń powierzchni  od płaszczyzny.
W przypadku posadzek z płytek ceramicznych, gresowych:
- sprawdzenie dokładności wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania;
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń spoin od linii prostej; nie powinny one wynosić więcej niż 2mm 

na długości 1m i 2mm na całej długości lub szerokości posadzki;
- sprawdzenie dokładności wypełnienia szczelin dylatacyjnych materiałem wskazanym w projekcie;
- osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta;
Wyniki kontroli  powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  
Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7.
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej posadzki.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inżyniera              
 i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach posadzkowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem posadzek. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione  
w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  i  
zezwolić na przystąpienie do układania posadzek. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. W przypadku 
gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót.
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru  w 
obecności  kierownika  budowy.  Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu (ilości), 
jakości  
i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbioru  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Podstawę do odbioru robót posadzkowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza),
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  (aprobaty  techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności),
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- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie  
z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej  specyfikacji  oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty związane  
z  wykonaniem posadzek  powinny być  odebrane  jeśli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne  
i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne  i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzki nie powinny być przyjęte.  W takim przypadku 
należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane posadzki i przedstawić je ponownie do odbioru.
W przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany po  ich  uzupełnieniu.  Z  czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót posadzkowych  z zamówieniem,
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym 
Inwestorem  a Wykonawcą.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona   
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek  po użytkowaniu w okresie gwarancji 
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z  usuwaniem 
zgłoszonych  wad.  Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek   
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych posadzkach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoża,
- przygotowanie odpowiednich zapraw,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
- wykonanie posadzek oraz robót związanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3;
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego;
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
Normy
- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-EN 197 –1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.
- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. właściwości i znakowanie.
- PN-EN 87: 1994 Płytki i  płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. Klasyfikacja. Właściwości  

i znakowanie.
- PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 

ll.
- PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa 
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B I.
- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa 

B II a.
- PN-EN 178:1998 Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. 

Grupa B II b.
- PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.
- PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 1.
- PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 2.
- PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 1.
- PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 2.
- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
- PN-EN  ISO  10545-2:  1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzenie  jakości  

powierzchni.
- PN-EN  ISO  10545-3:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
- PN-EN ISO 10545-4:  1999 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczenie  wytrzymałości    na zginanie  i  siły 

łamiącej.
- PN-EN ISO 10545-5:  1999 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczenie  odporności    na  uderzenia  metodą 

pomiaru współczynnika odbicia.
- PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych.
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności  na ścieranie powierzchni 

płytek szkliwionych.
- PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
- PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
- PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
- PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na pęknięcia włoskowate 

płytek szkliwionych.
- PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
- PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
- PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności   na plamienie.
- PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu  i kadmu.
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
- PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych 

i zapraw do spoinowania.
- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 

na  bazie  
i żywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie    

 i ściskanie.
a) PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
b) PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
c) PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych)  ,  klinkierowych  i  lastrykowych. 

Wymagania  
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i badania przy odbiorze.
d) PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
e) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonów i zapraw.
f) PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
g) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
h) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
i) PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający

Inne opracowania
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok.
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SST 2.1.8.  Okładziny  ścienne.

Kod 45432210-9 WYKŁADANIE ŚCIAN
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Spis treści
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Płytki ceramiczne
4.2. Tynk mozaikowy
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Okładziny z płytek ceramicznych
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2. Badania w czasie robót 
6.3. Badania w czasie odbioru robót
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór częściowy
8.3. Odbiór końcowy
8.4. Odbiór pogwarancyjny
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy
10.3. Inne opracowania
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
okładzin ścian wewnętrznych  dla inwestycji opisanej w ST
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu  
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  czynności  mające  na  celu  wykonanie  okładziny  z  płytek 
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ceramicznych na kleju.
1.4Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi     
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność   z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2.MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano   w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania okładzin wewnętrznych powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania okładzin wewnętrznych.
2.1. Rodzaje materiałów:
Płytki ceramiczne gat I
Płytki ceramiczne powinny odpowiadać następującym normom:
- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. 

Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 – Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. 

Grupa B IIa.
- PN-EN 178:198 – Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. 

grupa B IIb.
- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 

BIII.
Rodzaj, barwa i wymiary płytek wg ustaleń z projektantem i Inspektorem nadzoru.
2.2 Kompozycje klejące
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN 120004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych.
2.3Materiały pomocnicze:
8) środki ochrony płytek i spoin,
9) środki do usuwania zanieczyszczeń,
10) taśmy zabezpieczające, listwy narożnikowe itp. akcesoria do montażu 
11) taśmy uszczelniające 
12) listwy przypodłogowe,
Wszystkie  w.w.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiednie 
aprobaty techniczne.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty okładzinowe 
wykonywać przy użyciu  narzędzi  i  sprzętu spełniających  zasady BHP i  posiadających  niezbędne atesty lub 
specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4.
Transport płytek ceramicznych nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 
samochodów pokrytych  plandekami lub zamkniętych.  W czasie  transportu należy zabezpieczyć  przewożone 
materiały  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie  
materiałów  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  
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i  minusowymi  temperaturami.  Palety z  panelami  aluminiowymi  należy chronić  podczas  składowania  przed 
działaniem  deszczu,  penetracją  i  kondensacją  wilgoci.  Palety  układać  jedną  na  drugiej  (nie  składować  
w pozycji ,,do góry nogami”). Nie ustawiać na sobie więcej niż 6 palet. Nie składować przez okres dłuższy niż 
6 miesięcy. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
Okładziny z płytek ceramicznych

Warunki przystąpienia do robót:
a) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone:

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania , elektrycznych;
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi;

b) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania   i skurczu elementów 
konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

c) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50C           
 i temperatura ta powinna utrzymywac się w ciągu całej doby.

d) Wykonanie  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed  nasłonecznieniem  
i przewiewem.
Podłoża pod okładzinę.

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych są ściany betonowe i suche tynki  
na murach z elementów drobnowymiarowych. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić 
prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek 
środków  antyadhezyjnych  i  starych  powłok,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków.  Połączenia  i  spoiny  między 
elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 
zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu.
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 

o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
Wykonanie okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,  
narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku   i  odcieni  oraz  rozplanować  sposób 
układania płytek. Położenia płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji  wzory lub 
składa się  z różnego rodzaju i  wielkości  płytek (wg ustaleń z projektantem i  Inspektorem nadzoru ).  Przed  
układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą  lub aluminiową. Do usytuowania 
łaty należy  użyć  poziomnicy.  Łatę  mocuje  się  na  wysokości  cokołu  lub  drugiego  rzędu  płytek.  Następnie 
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju 
płytek i  podłoża  oraz  wymagań stawianych okładzinie.  Kompozycję klejącą nakłada  się  na podłoże gładką 
krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawiona pod kątem około 500. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkości  zębów  i  konsystencja  kompozycji 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

- 50x50mm -  3mm
- 100x100mm  -  4mm
- 150x150mm -  6mm
- 200x200mm -  6mm
- 250x250mm -  8mm
- 300x300mm -10mm
- 400x400mm -12mm

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1m2    lub  pozwolić  na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju 
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i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi ok. 4-6mm.Układanie płytek rozpoczyna się od dołu 
w dowolnym narożniku, jeżeli z rozplanowania wynika, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza  
płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej  
miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie,  dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać  
młotkiem  gumowym.  Pierwszy rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.  Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecana szerokość spoin: 2-3mm. Jeżeli wzór płytek 
ściennych ma być dopasowany do podłogowych należy spoiny ze sobą zgrać. Przed całkowitym stwardnieniem 
kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar,  można też usunąć wkładki dystansowe. Do spoinowania można 
przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24godz.  od  ułożenia  płytek.  Dokładny czas  powinien  być  określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę 
do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami  ruchami prostopadle i ukośnie  do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem 
i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny  otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną  
gładką gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Tynk mozaikowy
- Preparat gruntujący zalecany przez producenta tynku mozaikowego
- Tynk mozaikowy żywiczny

*Przed przystąpieniem do wykonywania tynku mozaikowego , powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego , roboty instalacyjne , zamurowane przebicia i bruzdy , osadzone ościeżnice drzwiowe .
*Podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy  , brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
*Podłoże należy zagruntować preparatami odpowiednimi do rodzaju podłoża .
*Lamperia z tynku mozaikowego należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta .
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane 
do wykonania robót oraz przygotowania podłoża.
Wszystkie  materiały  –,  płytki  ceramiczne,  zaprawy,  ruszty  stalowe  i  inne  muszą  spełniać  wymagania 
odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w  dokumentacji 
projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
6.1.1. Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem  do wykonywania robót; 
zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podłoża  pod względem występowania  ubytków,  czystości 

i zawilgocenia i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny;
- sprawdzenie równości podłoża;
6.1.2. Badanie materiałów 
Płytki ceramiczne
Należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie  przez  oględziny,  opukiwanie  i  mierzenie:  wymiarów  i  kształtu  płytek,  liczby  szczerb  i 

pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia; 
- sprawdzenie barwy płytek;
- niedopuszczalne jest użycie uszkodzonych płytek;
Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
Tynk mozaikowy
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
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- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów
- należy sprawdzić właściwości materiałów ze świadectwami dopuszczenia ich przez ITB oraz z normami PN-
EN
6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót okładzinowych z dokumentacją 
projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót  oraz robót „zanikających”. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych prac związanych z montażem okładzin wewnętrznych, a w szczególności:
zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono   w  dokumentacji 
powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu);
jakości (wyglądu) powierzchni okładzin,
prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji;
Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący prac  związanych  z  wykonaniem okładzin  wewnętrznych  powinien 
obejmować:
sprawdzenie prawidłowości ułożenia okładzin; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie  
i porównać z wymaganiami projektu technicznego;
sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  w  okładzinach  z  płytek  ceramicznych  za  pomocą  cienkiego  drutu 
naciągniętego wzdłuż spoin i szczelin na całej ich długości i  dokonanie pomiaru odchyleń  z dokładnością do 
1mm;
grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany  w trakcie realizacji robót lub           
w przypadku kompozycji klejącej określony na podstawie jej zużycia);
Wyniki kontroli  powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące  wykładzin , okładzin , tynków
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  (nie dotyczy wykładzin, dla  
których różnorodność barw jest zamierzona);
cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności), tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu;
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta;
dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno przekraczać  1mm na 
długości 2m;
odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 1mm  na długości 2m;
spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 1mmna długości 1m i 3mm na  
długości całej okładziny;
elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją   i instrukcją producenta;

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7.
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej lub stanu faktycznego.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i  
sprawdzonych  
w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach okładzinowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 
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przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 
6.1.1.  niniejszego opracowania.   Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż.Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  i zezwolić  
na przystąpienie do robót okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie 
w przypadku zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute i  wykonane ponownie.  Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru)    
i Wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót.Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności  kierownika  budowy.  Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót okładzinowych  w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna 
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  (aprobaty  techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności),
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty okładzinowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne 
i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe  pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty okładzinowe nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli  to możliwe,  należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy okładziny   

i przedstawić go ponownie do odbioru,
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  montażu 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzeniaw stosunku ustaleń umownych;

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:
9. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
10. ocenę wyników badań,
11. wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
12. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót okładzinowych   z zamówieniem,
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym        
 a wykonawcą.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin  po użytkowaniu w okresie gwarancji 
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oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z  usuwaniem 
zgłoszonych  wad.  Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  okładzin   
z uwzględnieniem zasad opisanych w  pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do 
zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do  dokonania  potrąceń  wynikających  
z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady  w wykonanych okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych wewnątrz  i na elewacjach budynków wymienionych w pkt.1.3;
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. Normy
- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. właściwości   i znakowanie.
- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. Klasyfikacja. Właściwości       

  i znakowanie.
- PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 

ll.
- PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa 

B II a.
- PN-EN 178:1998 Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. 

Grupa B II b.
- PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.
- PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 1.
- PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 2.
- PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 1.
- PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 2.
- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
- PN- 70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
- PN-EN  ISO  10545-2:  1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzenie  jakości  

powierzchni.
- PN-EN  ISO  10545-3:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
- PN-EN ISO 10545-4:  1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  wytrzymałości   na  zginanie  i  siły 

łamiącej.
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- PN-EN  ISO  10545-5:  1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności   na  uderzenia  metodą 
pomiaru współczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności  na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
- PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
- PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
- PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 

płytek szkliwionych.
- PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
- PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
- PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na plamienie.
- PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu  i kadmu.
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
- PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych      

  i zapraw do spoinowania.
- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 

na  bazie  
i żywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

 i  ściskanie.
- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
10.3. Inne opracowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny 

 z płytek ceramicznych, wydanie ITB -2004 rok.
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas -2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit -1999 rok.
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit -2001 rok.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Kod CPV 45430000 Pokrywanie podłóg 

i  ścian.  Układanie  płytek  ceramicznych  na  podłogach  i  ścianach,  wydanie  Ośrodek  Wdrożeń 
Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. 2005r.
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SST 2.1.9.  Roboty  malarskie.

Kod 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Spis treści
6. WSTĘP
6.1. Przedmiot SST
6.2. Zakres stosowania SST
6.3. Zakres robót objętych SST
6.4. Określenia podstawowe
6.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
7. MATERIAŁY
7.1. Rodzaje materiałów 
8. SPRZĘT
9. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
10. WYKONANIE ROBÓT
10.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
10.2. Gruntowanie tynków
10.3. Malowanie  ścian farbą akrylową i emulsyjną
10.4. Gruntowanie powierzchni metalowych
10.5. Wykonanie  powłok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych
11. KONTROLA JAKOŚCI
11.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
11.2. Badania w czasie  robót
11.3.  Badania w czasie odbioru robót
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
13. ODBIÓR ROBÓT
13.1. Odbiór  podłoża
13.2. Odbiór częściowy
13.3. Odbiór  końcowy  robót  malarskich
13.4. Odbiór pogwarancyjny
14. PODSTAWA PŁATNOŚCI
15. DOKUMENTY  ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1.WSTĘP
1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
robót malarskich dla inwestycji
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy   i kontraktowy przy 
zlecaniu                   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu:

- malowanie tynków
- malowanie płyt gipsowo-kartonowych farbą emulsyjną z gruntowaniem;
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- malowanie elementów stalowych zewnętrznych z gruntowaniem;
- malowanie elementów stalowych wewnętrznych z gruntowaniem;

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  
"Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- Oceny i atesty higieniczne,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich.
2.1. Rodzaje materiałów:
2.1.1. Impregnat do gruntowania powierzchni nasiąkliwych 
Impregnat powinien regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody         
z wykonywanych na nim powłok malarskich. Po wyschnięciu powinien być bezbarwny i przepuszczać parę 
wodną. Zastosowany na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) odporny na temperatury od -20°C do +80°C.
Dane techniczne:
- temp. podłoża i otoczenia: od +50C do +250C
- użytkowanie powierzchni po 24 godz.
- odporność na zarysowania po ok. 2 godz.
- gęstość emulsji 1,0g/cm3

2.1.2. Farba lateksowa
Wysoka  odporność  na  działanie  środków  dezynfekujących,  bezrozpuszczalnikowa,  bez  środków 
zmiękczających, beze misyjna, odporność na środki dezynfekujące.

Gęstość - EN ISO 2811 1,2 – 1,4 –1,6 g/cm³ 
Zużycie - EN 13 300 - 7,5 m2/l 
Połysk - EN 13 300 - głęboki mat 
Odporność na szorowanie na mokro - EN 13 300 - 1 
Zdolność krycia - EN 13 300 - 2 
Maksymalny rozmiar ziarna - EN 13 300 - drobne
2.1.3. Farba podkładowa (do gruntowania powierzchni metalowych).
Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60% (lub inna o podobnych właściwościach)
Właściwości farby:
- lepkość umowna (kubek wypływowy ø4mm) - 80-100s
- gęstość - min. 1,6 g/cm3

- temperatura zapłonu - min.260C
- czas schnięcia powłoki w temp.200C – stopień 1: max 12h, stopień drugi: max 24h;
- krycie jakościowe- I stopień
Właściwości powłoki:
- odporność na działanie temperatury – max 900C
- przyczepność powłoki – 2 stopień
- odporność na działanie mgły solnej po 96h (skorodowanie podłoża) – powłoka bez zmian
- odporność na działanie wody destylowaneju w ciągu 24h – dopuszcza się zmatowienie powłoki
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- elastycznosć – 5
Farba zawiera szkodliwą minię ołowianą.
2.1.4. Farba poliwinylowa nawierzchniowa (do malowania powierzchni metalowych).
Jako  farby  nawierzchniowej  należy  stosować  farbę  tworzącą  szybkoschnące  powłoki  o  bardzo  dobrej 
przyczepności                do podłoża, wodoodporną, odporną na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczną 
i odporną mechanicznie.
Własności wyrobu :  
- gęstość wyrobu - , max 1,3 g/cm3 
- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda w temp. 20  2  oC  - 60 - 100 s   
- grubość warstwy : mokrej - 85÷135 m                                                               

suchej - 25÷35 m                                                                
- zużycie teoretyczne przy grubości 30 m - 0,11dm 3/m2                                  
- zalecana ilość warstw -  2÷3
- temperatura zapłonu  - co najmniej  260C 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji  "Wymagania ogólne" pkt 3.  Roboty malarskie 
wykonywać przy użyciu  narzędzi  i  sprzętu spełniających  zasady BHP i  posiadających  niezbędne atesty lub 
specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji  "Wymagania ogólne" pkt 4.  Impregnat do 
gruntowania należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach , 
w temperaturze dodatniej. Chronić  przed przegrzaniem. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-
2:1996  w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze  
min.+50C. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi  w transporcie 
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich przy użyciu:
5.1.1farb lateksowych:

e) Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną    
 do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  i szlifowanie, jeżeli jest wymagana 
duża gładkość powierzchni; następnie należy powierzchnię zagruntować; 

f) Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero   po wyschnięciu tynków; 
g) Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 4% 
h) Pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  wewnątrz  budynku  można  wykonać   po  zakończeniu  robót 

poprzedzających a w szczególności:
- całkowitym  ukończeniu  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  (bez  założenia  zewnętrznych  przykryw 

kontaktów, wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia ceramicznych urządzeń 
sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.);

- wykonaniu podkładów  pod wykładziny podłogowe;
- ułożeniu podłóg drewnianych;
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;

Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu;
- po ułożeniu posadzek;

i) Roboty  malarskie  farbami   powinny być  wykonywane  w temp.  nie  niższej  niż  +50C           
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C). i nie wyższej niż 
+220C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła przy malowaniu 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi   od +12 do 180C,5.1.2 farb do metalu:

a) Malowanie  konstrukcji  stalowych  można  wykonywać  po  całkowitym  i  ostatecznym  mocowaniu 
wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach;
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b) Powierzchnie  metalowe,  które  nie  podlegają  malowaniu  proszkowemu  powinny  być  oczyszczone, 
odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-ISO  8501-1:1996,  dla  danego  typu  farby 
podkładowej; 

c) Oczyszczone  powierzchnie  powinny  być  zabezpieczone  powłoką  stosowaną  do  ochrony  czasowej 
lub zagruntowane nie później niż po 6 godzinach, licząc od chwili zakończenia oczyszczania; przed 
malowaniem należy dokładnie oczyścić spawy;

d) Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach od 5 do 300C; 
zaleca się aby temperatura w czasie wykonywania robót malarskich wynosiła w granicach od 15 do 
250C;

e) Nie należy wykonywac robót malarskich przy temperaturze niższej niż +50C   i wilgotności względnej 
powietrza wyższej niż 85%, a także gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyżej +400C, o ile nie są 
stosowane  specjalne  wyroby  malarskie  przystosowane  do  nakładania  w  innych  warunkach 
temperaturowych;

f) Nie dopuszcza się wykonywania powłok malarskich na zewnątrz pomieszczeń  w czasie deszczu, mgły 
oraz podczas występowania rosy;

g) Nie  dopuszcza  się  wykonywania  prac  malarskich  na  wolnym  powietrzu  we  wczesnych  godzinach 
rannych  
i późnych popołudniowych, tj. orientacyjnie do dwóch godzin po wschodzie i w czasie dwóch godzin 
po przed zachodem słońca oraz gdy wilgotność powietrza przekracza 85% i na powierzchni konstrukcji 
występuje rosa;

5.2. Gruntowanie tynków
Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem 
jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania  
można  zastosować  emulsję  rozcieńczoną czystą  wodą w proporcji  1:1.  Po  wyschnięciu  pierwszej  warstwy, 
gruntowanie  należy  powtórzyć  emulsją  bez  rozcieńczenia.  Użytkowanie  powierzchni  należy  rozpocząć  nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji.
5.3. Malowanie ścian farbą lateksową
Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej  i równomiernej warstwy.  
Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie 
lub  dwukrotnie,w  zależności  od  chłonności   i  struktury  podłoża.  Kolejną  warstwę  można  nakładać  po 
całkowitym  wyschnięciu  poprzedniej  (po  czasie  określonym  przez  producenta  farby),  stosując  metodę  "na 
krzyż"  i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy 
zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. 
Aby uniknąć  różnic  w  odcieniach  barwy,  należy  na  jedną  powierzchnię  nakładać  farbę  o  tej  samej  dacie 
produkcji;
5.4. Gruntowanie powierzchni metalowych 

a) gruntowanie  nowych  konstrukcji  należy przeprowadzić  możliwie  najwcześniej  po  czyszczeniu;  nie 
dopuszcza  się  przekroczenia  6  godzin  między  oczyszczeniem  a  zagruntowaniem  powierzchni 
konstrukcji;  jeśli  powłoka  gruntująca  nie  zostanie  naniesiona  w tym  czasie  to  czyszczenie  należy 
powtórzyć;

b) po  przewiezieniu  elementów  konstrukcji  na  plac  budowy  należy  wykonać  poprawki  uszkodzonej 
powłoki podkładowej naniesionej w wytwórni (w przypadku ich stwierdzenia);

c) konstrukcje  przewidziane  do  częściowego  spawania  na  miejscu  montażu  należy  zagruntować 

z pozostawieniem nie zamalowanego 5-centymetrowego paska z każdej strony przewidzianej spoiny 
montażowej (w przypadku stosowania farby nietoksycznej pozostawienie nie zamalowanego pasa jest 
zbędne);

d) warstwy gruntujące z farby miniowej 60%  nanosić wyłącznie pędzlem; w przypadku nakładania innej 
farby  natryskowo  należy  zwrócić  uwagę,  aby  odległość  pistoletu   od  powierzchni  podłoża  oraz 
ciśnienie powietrza były tak dobrane, aby materiał malarski osiadał na stali w stanie ciekłym;

Sposób stosowania farby miniowej 60% do gruntowania:
- podłoże  oczyszczone  wg  PN-ISO 8501-1:1996  do  Sa2;  w  przypadku  środowiska  mniej  agresywnego 

dopuszcza się oczyszczenie do St3;
- przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać;

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych



                                        91

- nakładać wyłącznie pędzlem;
- wymagana liczba warstw: 2
- nakładanie następnych warstw powinno nastąpić min. po 24h, maks. po 2 miesiącach;

W przypadku użycia innego rodzaju farby podkładowej należy postępować  przy wykonywaniu powłok wg 
wytycznych producenta.
e) farba powinna być bardzo starannie wtarta w podłoże; należy ją rozprowadzić równomiernie krzyżowo 

na podłożu; po nałożeniu pierwszej warstwy gruntującej dopuszcza się niewielkie prześwity podłoża, 
po nałożeniu drugiej warstwy prześwit podłoża jest niedopuszczalny;

f) występujące  w  konstrukcji  szczeliny,  które  nie  zostały  lub  nie  mogły  być  zlikwidowane  przez 
zaspawanie, należy przed gruntowaniem wypełnić odpowiednim kitem;

g) na  krawędzie  i  naroża  należy nakładać  dwa  razy tyle  materiału  malarskiego   co  na  powierzchnie 
gładkie;

h) miejsca stykające się z betonem należy pokryć gruntującą powłoką malarską   o zwiększonej grubości;
i) niektóre miejsca narażone bardziej niż inne na korozję,  np. okolice złącz spawanych, zgrzewanych, 

lutowanych, zagięcia, powinny być zabezpieczone podwójną warstwą podkładu antykorozyjnego;
5.5. Wykonywanie powłok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych

a) nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane po wyschnięciu warstwy gruntującej;
b) w elementach pionowych zaleca się przed wykonaniem pokrycia malarskiego wypełnienie przejścia 

stali przez beton odpowiednim kitem; nakładane pokrycie malarskie powinno zachodzić na warstwę 
kitu i na beton na                1 do 2cm;

c) należy sprawdzić,  czy  nie  występuje  (szczególnie  w  szczelinach)  łuszczenie  poprzednio  nałożonej 
warstwy gruntującej;

d) do nakładania farb syntetycznych zaleca się stosowanie pistoletów natryskowych; można je nakładać 
również pędzlem;

e) powietrze do zasilania pistoletu nie może zawierać oleju i wody;
f) nakładanie materiału malarskiego należy rozpoczynać od góry, przy czym:

- nakładanie  warstwy  pistoletem  należy  wykonywać  natryskując  od  góry  najpierw  krawędzie  i  naroża 
strumieniem okrągłym;

- powierzchnie płaskie należy natryskiwać strumieniem płaskim krzyżowo;
- należy  przestrzegać  równomiernego  pokrywania  wszystkich  miejsc  i  wystrzegać  się   powstawania 

zacieków  
 i przerw między poszczególnymi pasmami;

g) pokrywanie powierzchni powinno być dokonywane:
- przy natrysku pneumatycznym krzyżowe wykonanie z odległości 20-25cm,
- przy natrysku hydrodynamicznym- z odległości 25-40cm równoległymi pasami poziomymi zachodzącymi 

na siebie w niewielkim stopniu; malowanie krzyżowe nie jest zalecane;
- malowanie natryskiem hydrodynamicznym należy wykonywać wyłącznie materiałami nadającymi się do 

tej metody zgodnie z wytycznymi producenta;
- w zależności  od stosowanego materiału oraz  rodzaju malowanych elementów należy ustalić  (próbnym 

malowaniem) lepkość roboczą, ciśnienie i rodzaj odpowiedniej dyszy (średnica i kąt dyszy);
h) kolejne warstwy mogą być nakładane po wyschnięciu poprzedniej, wg wytycznych producenta;

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża. 
6.1.1. Badanie podłoża
a) Badanie  podłoża  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót 

malarskich; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości  i gładkości, czystości           

i zawilgocenia, podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające 
się , bez widocznych rys i spękań;

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu;
- sprawdzenie  nasiąkliwości  przez  spryskanie  powierzchni  podkładu  kilkoma  kroplami  wody;  gdy 
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wymagana  jest  mała  nasiąkliwość,  ciemniejsza  plama  na  zwilżonym  miejscu  powinna  wystąpić  nie 
wcześniej niż po trzech sekundach;

- sprawdzenie  wsiąkliwości  przez  jednokrotne  pomalowanie  powierzchni  o  wielkości   ok.  0,10m2 farbą 
podkładową;  podkład  jest  dostatecznie  szczelny,  jeśli  przy  nałożeniu  następnej  warstwy  powłokowej 
wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki;

b) Badanie podłoża metalowego pod zabezpieczenia malarskie
Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania dokonuje się badając:

- jakość odtłuszczenia, mechanicznego usunięcia nierówności oraz stopnia czystości powierzchni;
Oceniać należy wizualnie, z odległości około 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub 
sztucznym  
o mocy żarówki 100W. Powierzchnia elementu powinna być wolna od smarów, olejów. W razie wątpliwości w 
ocenie należy przeprowadzić badania przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej i krążków bibuły zgodnie z PN-70/H-
97052. Element   
po mechanicznym usunięciu nierówności nie powinien mieć zadziorów, odprysków  po spawaniu, śladów żużla 
spawalniczego,  spoiny  powinny  być  wyrówane  i  ostre  krawędzie  zaokrąglone.  Ocenę  stopnia  czystości  
powierzchni należy przeprowadzić zgodnie  z wymaganiami i wzorcami barwnymi przygotowania powierzchni 
podanymi  w  PN-70/H-97050.  Ponadto  odbiorca  po  otrzymaniu  konstrukcji  powinien  dokonać  świadectwa 
kontroli jakości wytwórni,  w zakresie zgodności wykonania powłok ochronnych (jeśli były wykonywane)  z  
dokumentacją  projektową  i  niniejszymi  warunkami.  W świadectwie  powinien  być  podany udzielony okres  
gwarancji. Należy również dokonać oceny zniszczenia powłok w czasie transportu. Uszkodzenia powinny być 
naprawione i pomalowane tak samo jak reszta konstrukcji.  W czasie składowania w okresie gwarancji powłoki  
nie powinny wykazywać zniszczenia. Powłoki zniszczone powinny należy zbadać komisyjnie ustalając stopień 
zniszczenia  wg  PN-71/H-97053.  Następnie  stosownie  do  stwierdzonych  zniszczeń  należy  przeprowadzić 
renowację powłok wg PN-71/H-97053.
6.1.2. Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach  i aprobatach.
Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie sprawdzone bezpośrednio 
przed użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych  i stosowane, jeśli są zgodne z wymaganiami normy.
6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności  wykonywania robót malarskich z dokumentacją 
projektową  
i specyfikacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót.
W  przypadku  wykonywania  powłok  malarskich  na  elementach  stalowych  należy  w  trakcie  wykonywania 
kolejnych warstw przeprowadzić:
- sprawdzenie  wizualne  wyglądu  zewnętrznego  każdej  warstwy  z  odległości  30-40cm   przy  świetle 

dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100W. Na badanej powłoce nie mogą występować pęcherze,  
zacieki , zmarszczenia, wtrącenia ciał obcych, miejsca nie pokryte, a ponadto powłoka nie może odstawać 
od podłoża lub poprzedniej warstwy; powierzchnia pasów spoin montażowych o szer. ok.50mm z każdej 
strony spoiny powinna być wolna od powłoki malarskiej (z wyjątkiem powłok z farb nietoksycznych);

- wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej; powłoka 
całkowicie wyschnięta i stwardniała w całej masie przy naciśnięciu palcem nie wykazuje zmarszczeń i nie  
odciskają się w niej linie papilarne;

- badanie grubość powłoki  należy przeprowadzić zgodnie  z  normą w  zależności   od stopnia czystości  
powierzchni;

- badanie przyczepności powłoki należy przeprowadzić zgodnie z  PN-80/C-81531;
Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych robót malarskich, a w szczególności:
- zgodności  z  dokumentacją  projektową i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono w dokumentacji  

powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu);

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych



                                        93

- jakości (wyglądu) malowanych powierzchni,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp.
Wyniki kontroli  powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.3.1. Badanie powłok malarskich  przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach dla  
farb emulsyjnych i  nie  wcześniej  niż  po 14 dla pozostałych  od ich ukończenia.  Badania  techniczne należy 
przeprowadzić przy temp. otoczenia nie niższej niż +50C i przy wilgotności względnej nie wyższej niż 65%.
Sprawdzenie robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki 
itp.

- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca;

- sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym; przy powłokach 
matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym;

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych 
i  białą  w  przypadku  powłok kolorowych);  powłoka  jest  odporna  na  wycieranie,  jeśli  na  szmatce  nie 
wystąpia ślady farby;

Dla farb olejnych i syntetycznych: 
- sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz 

przyczepności  zgodnie  
z odpowiednimi normami państwowymi;

- sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża;
- powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża;
  
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7.
Jednostką obmiarową robót jest m2.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach 
państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Podłoże  (w  przypadku  farb 
akrylowych  i  emulsyjnych)  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie 
ubytków zaprawą lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
w pkt.5.1.  Jeżeli  odbiór  podłoża odbywa się  po dłuższym czasie od jego wykonania,  należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Jeśliby chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania 
powłok  malarskich  na  elementach  stalowych  dało  wynik  negatywny,  to  należy  uznać,  że  spowoduje  to  
otrzymanie powłok malarskich niezgodnych z warunkami technicznymi; w takim przypadku należy dokonać 
niezbędnych działań , aby uzyskać powłoki  o właściwej jakości. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3. Odbiór końcowy robót malarskich 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu (ilości), 

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych



                                        94

jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza),
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości  materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, atesty,  

certyfikaty, deklaracje zgodności),
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę;
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub tylko 
zakwestionowana  ich  część  uznać  za  nie  odpowiadające  wymaganiom.  W  tym  przypadku  komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy :

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok 
i powtórne prawidłowe ich wykonanie;

• poprawić wykonane niewłaściwie  roboty dla doprowadzenia ich do zgodności  z wymaganiami i po  
poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następujący:
- prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,
- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem 

ściernym  
i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską;

- matowe  plamy  na  powierzchni  powłoki  należy  zlikwidować  przez  powtórne  naniesienie  powłoki 
malarskiej;

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 
powierzchnię 

z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką 
warstwę powłoki;
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem,
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  a 
wykonawcą.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  w 
umowie.  Celem odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po  użytkowaniu  w okresie 
gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z 
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich  z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych okładzinach.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
- przygotowanie podłoża,
- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
- wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3;
- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego;
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. Normy
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek
3. PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań
4. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
5. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
7. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
8. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i  lakiery  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk
9. PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i  lakiery  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą 

ochronnych  systemów  malarskich  Część  8:  Opracowanie  dokumentacji  dotyczącej  nowych  prac  i 
renowacji

10. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i  lakiery  Ochrona przed  korozją  konstrukcji  stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

11. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i  lakiery  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich

12. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i  lakiery  Ochrona przed  korozją  konstrukcji  stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 3: Zasady projektowania

13. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i  lakiery  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie

10.3. Inne opracowania
13.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok.
13.2. Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. (57-250 Złoty Stok, 

Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl);
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1. SST 2.1.10.  Balustrady i inne pozostałe roboty wykończeniowe

Kod 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV

Spis treści

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż balustrad różnych rodzaji
5.2. Montaż profili dylatacyjnych wewnętrznych w podłogach, ścianach i sufitach
5.3. Montaż kątowników dylatacyjnych w progach i na stykach posadzek z różnych materiałów
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2. Badania w czasie robót 
6.3. Badania w czasie odbioru robót
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór częściowy
8.3. Odbiór końcowy
8.4. Odbiór pogwarancyjny
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy
10.3. Inne opracowania

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu oraz odbioru 
elementów stalowych, profili dylatacyjnych wewnętrznych i obróbek blacharskich dylatacji zewnętrznych  dla 
inwestycji opisanej w Tomie I ST.
1.11. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych



                                        97

prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.12. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż:
- balustrad wewnętrznych 
- balustrad schodów zewnętrznych 
- balustrad balkonów               
1.13. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji pt. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.                                                
1.14. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność   z  dokumentacją  
projektową,ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji „Wymagania 
ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do robót związanych z montażem elementów  wymienionych w pkt. 1.3. powinny 
posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót związanych    z montażem w/w. elementów.
2.1. Rodzaje materiałów
2.1.1. Kształtowniki rury ø 40;ø50; malowane proszkowo dla balustrad stalowych;
2.1.2. Płaskowniki  
2.1.3. Kotwy
2.1.4  Płyty MDF
2.1.5. Pręty Ø8
2.1.6.  Profile dylatacyjne z aluminium;
2.1.7. Kotwy rozporowe 
2.1.8. System nakładek stykowych przeznaczonych do uszczelniania złącz podłogowych:
- płaskowniki aluminiowe (z aluminium anodowanego) szer. 70 lub 90mm w kol. szarym;
- zaciski mocujące lub wkręty i kołki;
2.1.9.Kątowniki dylatacyjne do posadzek
Systemowe 
2.1.10.Blacha ocynkowana

 Wymiary: wg wytycznych projektanta
 Grubość: 3mm

2.1.11.Materiały pomocnicze: 
- nity  ,  wkręty,  śruby  ,  nakrętki  i  inne  materiały  do  łączenia  elementów  stalowych    (wg  projektu  

wykonawczego  i projektów branżowych);

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty związane z montażem elementów stalowych należy wykonywać przy użyciu standardowych narzędzi i 
sprzętu wykorzystywanych w tego typu pracach, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty lub 
narzędzi specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport wg wytycznych producenta.
Elementy stalowe należy składować suche w taki  sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy. 
Szczególnie należy trzymać je z dala od materiałów działających szkodliwie na metale (np. wapno, zaprawy 
budowlane, kwasy itp.).
Profile dylatacyjne pakowane są w niepodzielne pakiety 10x3m, należy je składować  na płasko i zabezpieczyć 
przed  zarysowaniem.  Składowanie  i  przechowywanie  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  norm 
przedmiotowych na elementy budowlane i  materiały.  Blachy należy przewozić czystymi,  suchymi środkami 
transportu. Nie wolno dopuścić  do zamoknięcia transportowanych i składowanych blach. W pomieszczeniach w 
których  przechowuje  się  blachę  temperatura  nie  może  być  niższa  niż  0oC.  Składowaną  blachę  należy 
zabezpieczyć przed wilgocią i aktywnymi środkami chemicznymi.
Transport i składowanie żaluzji aluminiowych wg wytycznych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Montaż balustrad ze stali  
- gotowe elementy należy mocować do podłoża przy pomocy śrub, kotew, wymiary balustrad oraz szczegóły 

mocowania wg rysunków wykonawczych lub załączonych do dokumentacji katalogów;

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Badaniom powinny podlegać wszystkie materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót.
Elementy  stalowe  przeznaczone  do  montażu  oraz  materiały  dodatkowe  muszą  spełniać  wymagania 
odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w  dokumentacji 
projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach   i aprobatach.
6.1.1. Badanie materiałów 
Kontrola  jakości  materiałów  wyjściowych  polega  na  sprawdzeniu  zaświadczeń  o  jakości   i  świadectw 
wystawianych przez producentów. Przy odbiorze materiałów stalowych sprawdzeniu podlegają:
- podstawowe wymiary,
- stan powierzchni,
- znaki zgodności z normami;
Sprawdzanie wymiarów należy przeprowadzać uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. 
Sprawdzenie  stanu  powierzchni  i  wykończenia  należy  przeprowadzać  wzrokowo  w  jasnym  rozproszonym 
świetle z odległości nie mniejszej niż 50cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej.
W przypadku elementów gotowych przeznaczonych do wbudowania powinny być sprawdzone:
- wymiary elementów i ich części składowych,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość, rozmieszczenia spawów, nitów, śrub itp.) oraz 

rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów;
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- wykończenia powierzchni,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
- połączenia konstrukcyjne,
- zgodność z dokumentacją techniczna;
Sprawdzenie powinno dotyczyć:
- wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1mm, suwmiarką i szczelinomierzem, 
- wykończenia powierzchni - za pomocą liniału metalowego mierniczego  i szczelinomierza,
- zabezpieczenia  antykorozyjnego  –  makroskopowo,  przez  pomiar  grubości  powłoki  i  jej  szczelności; 

powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć;
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- połączeń konstrukcyjnych -  na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i  wymaganiami norm 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Z przeprowadzonych sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w którym powinna być również podana 
ocena jakości wykonanego elementu.
Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót  z dokumentacją projektową i  
SST                w zakresie pewnego fragmentu prac.  Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych prac związanych z montażem elementów stalowych, a w szczególności:
- zgodności  z  dokumentacją  projektową i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono w dokumentacji  

projektowej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- jakości (wyglądu) powierzchni,
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych  z wykonaniem i montażem elementów stalowych, 
żaluzji,  profili  dylatacyjnych  wewnętrznych  i  obróbek  blacharskich  przy  dylatacjach  na  zewnątrz  budynku 
powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodność osadzanego elementu z dokumentacją projektową,
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją projektową;
- sprawdzenie prawidłowości montażu obróbek blacharskich, prawidłowości i szczelności połączeń;
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót; 
Z  dokonanego  odbioru  robót  należy  sporządzić  protokół,  w  którym  powinny  być  wymienione  zauważone 
usterki.
Wyniki kontroli  powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji  "Wymagania ogólne" pkt7.
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla balustrad  – mb
- dla profili dylatacyjnych – mb
- dla obróbek blacharskich przy dylatacjach - mb
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych   przez  Inspektora 
i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Elementem ulegającym zakryciu są powierzchnie kształtowników stalowych malowanych na budowie. Odbiór 
tych powierzchni musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z  wymaganiami w pkt.5.1.  Specyfikacji  Technicznej Kod 
45442100-8 pt. „Roboty malarskie”.Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoża za wykonane prawidłowo  i zezwolić na przystąpienie do dalszych robót. Jeżeli chociaż jeden wynik  
badania  jest  negatywny  podłoże  nie  powinno  być  odebrane.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania 
naprawy podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się  
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych



                                        100

przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli  umowa  taką  formę 
przewiduje.

8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową.Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. Podstawę do odbioru 
robót związanych  z montażem elementów stalowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna (projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza),
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  (aprobaty  techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności),
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku;
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji  oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty powinny być 
odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne oraz dostarczone przez wykonawcę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da  
wynik ujemny, należy albo całość robót albo tylko ich część uznać za niezgodną z dokumentacją projektową i  
niniejszą specyfikacją. Komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo 
odrzucić roboty, czy też dokonać poprawek w celu doprowadzenia robót do zgodności z ustalonymi w projekcie 
wymaganiami technicznymi i niniejszą specyfikacją.
W przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany po  ich  uzupełnieniu.  Z  czynności 
odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego   i  wykonawcy.  Protokół 
powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem,
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym 
Inwestorem a Wykonawcą.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu zamontowanych elementów stalowych, żaluzji, 
profili  dylatacyjnych  wewnętrznych  i  obróbek  blacharskich  przy  dylatacjach  na  zewnątrz  budynku   po 
użytkowaniu  w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych   z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementów stalowych z uwzględnieniem 
zasad  opisanych  w  pkt.8.3.Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji 
gwarancyjnej,  negatywny  do  dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem 
okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady    
w zamontowanych elementach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
- obsługa sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
- montaż elementów wymienionych w pkt. 1.3.;
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- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,
- likwidacja stanowiska roboczego;
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. Normy

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych
- PN-64/B-03220  Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 988:1998 Cynk  i  stopy  cynku.  Specyfikacja  techniczna  płaskich    wyrobów 
walcowanych dla budownictwa

10.3. Inne opracowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok.
- Materiały  informacyjne  f.  Hunter  Douglas  Polska  Sp.  zo.o.,  ul.  Marywilska  34,  Warszawa 

www.hunterdouglas.pl;
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SST 2.1.11.  Elewacje - metoda "lekka mokra".
Kod 45400000-1 ROBOTY  BUDOWLANE  WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Spis treści

1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe, definicje
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych
2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne wymagania
2.2.  Rodzaje materiałów i elementów systemu
2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
2.5. Warunki przechowywania  i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
3. SPRZĘT, MASZYNY I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania
4.2.  Transport materiałów
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Ogólne wymagania
5.2.  Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
5.3.  Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
5.4.  Przygotowanie podłoża
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń BSO
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.  Ogólne wymagania
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
6.3. Badania w czasie  robót
6.4.  Badania w czasie odbioru robót
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady
8.2. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu
8.3. Odbiór częściowy
8.4. Odbiór ostateczny ( końcowy )
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia
9.2.  Zasady rozliczenia i płatności

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA
10.1. Normy
10.2. Inne  dokumenty, instrukcje i przepisy
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
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ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1.WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót -wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu  
i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.1.2.  Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  może 
wprowadzać do niniejszej specyfikacji  zmiany, uzupełnienia lub uściślenia,  odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne 
do uzyskania  wymaganego standardu  i  jakości  tych robót.  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji  mogą mieć  miejsce tylko  w przypadkach prostych  robót  o  niewielkim znaczeniu ,  dla  których 
istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST
 Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  ,  mających  na  celu  wykonanie  bezspoinowych  systemów 
ociepleniowych  (BSO)  ,  wykonywanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  ścian  (przegród)  budynków 
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest 
określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny  i przygotowania 
podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
1.4 Określenia podstawowe , definicje
Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” pkt1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy :
Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)-wykonywany  na  budowie  zestaw  wyrobów 
produkowanych fabrycznie ,  dostarczany jako kompletny system i  składający się minimum z następujących 
składników :
-zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu 
-materiału do izolacji cieplnej 
-jednej  lub  większej  liczby  określonych  warstw  systemu  ,  w  których  co  najmniej  jedna  warstwa  zawiera 
zbrojenie 
-warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane  przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.
Systemy BSO można podzielić ze względu na:
-rodzaj zastosowanej izolacji termicznej-styropian , wełna mineralna (zwykła , lamelowa)
-sposób mocowania -klejenie ,klejenie /mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne
-rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny,polimerowy, krzemianowy, silikonowy)
-stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające , słabo rozprzestrzeniające , silnie rozprzestrzeniające.
Podłoże-powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek  gruntujący-materiał  nanoszony na  podłoże  lub  warstwę  zbrojoną  ,  celem regulacji  (wyrównania  , 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna-materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła,  jako składnik BSO mocowany 
w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych   i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa(masa)klejąca-materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne-określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża , na przykład 
kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona-określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej . Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
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Siatki z włókna szklanego-określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym  na działanie alkaliów.
Zbrojenie -określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości  
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa-określony materiał mineralny , organiczny i/lub nieorganiczny systemu , tworzący 
jego wierzchnią warstwę . Warstwa wykończeniowa w połączen z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych ; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe  elementy  uzupełniające-listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki  narożne  (ochronne), 
profile dylatacyjne , listwy do boniowania,  podokienniki- służą do zapewnienia funkcji  technicznych BSO i 
ukształtowania jego powierzchni.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową , 
specyfikacjami technicznymi i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
1.6 Dokumentacja robót ociepleniowych.
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
-projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  
02.09.2004r  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,  specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.z  2004r  Nr202  ,  poz.2072  z 
późniejszymi zmianami)
-specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  ,  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej  , 
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami)
-dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w 
sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r Nr 108,poz.953 z późniejszymi zmianami)
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z2002r  Nr92 , 
poz.881),karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów , dotyczące stosowania wyrobów
-protokoły odbiorów częściowych  ,  końcowych  i  robót  zanikających  ,  z  załączonymi  protokołami  z  badań 
kontrolnych
-dokumentacja  powykonawcza  ,  czyli  wymienione  wcześniej  części  składowe  dokumentacji  robót  z 
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku wykonywania  robót  (  zgodnie  z  art.3  ,  pkt  14  ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r -Dz.U.z 2003r Nr207, poz.2016   z późniejszymi zmianami)
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania.
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi :
-widoki  elewacji  ,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem  elementów  i  profili  dekoracyjnych,  linii  zmian 
kolorystyki  
i faktury powierzchni ; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji
-rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku
-rzut dachu , zawierający rozmieszczenie rur spustowych
-rysunki  detali  architektonicznych  -szczegółów  połączeń  ocieplenia  powierzchni  ścian  ze  stolarką  , 
podokiennikami  ,okapem  dachu  ,  płytami  balkonu  ,  profilami  dylatacyjnymi    i  innymi  elementami 
elewacyjnymi.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ,ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.2
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
-oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające  ,  że  dokonano  oceny  ich  zgodnościze  zharmonizowaną  normą 
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europejską , wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną  państwa członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  ,  uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi , albo:
-deklarację zgodności  z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,  jeżeli  dotyczy ona 
wyrobu  umieszczonego  w wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską , albo 
-oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające  ,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu 
oznakowaniu  CE ,  dla  których  dokonano oceny zgodności  z  Polską  Normą lub aprobatą  techniczną ,  bądź  
uznano za „regionalny wyrób budowlany”
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i  typu wyrobu, kraju,  pochodzenia , 
daty produkcji.
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym   w dokumentach 
odniesienia  (  normach  ,  aprobatach  technicznych).
2.2.1.Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np.dyspersja akrylowa , wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany , zależnie od rodzaju i stanu podłoża , do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej , przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2.2.2.Zaprawa  (masa)  klejąca-gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (  na  bazie  cementu 
modyfikowany polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem , zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia  płyt  izolacji  termicznej  do podłoża  ,  zróżnicowany zależnie  od  rodzaju  izolacji  (styropian  ,  wełna 
mineralna).Wybór  zaprawy  ma  wpływ  na  klasyfikację  palności  wyrobu.  W niektórych  systemach  zaprawa 
klejąca  stosowana  jest  także  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.  Wymagana  konsystencja  zaprawy  (stożek 
pomiarowy):10±1cm.
2.2.3.Płyty termoizolacyjne:
-płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada , EPS 80-036 Fasada) mają 
zastosowanie  jako  izolacja  termiczna  BSO przy  ograniczeniu  do  wysokości  25m powyżej  poziomu terenu 
( budynki nowobudowane)oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.01.1995r).Mocowane 
są , zależnie od rodzaju podłoża , wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia , za pomocą 
łączników  mechanicznych  lub  metodą  łączoną.  Płyty  mają  krawędzie  proste  lub  frezowane 
(pióro/wpust,przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe ,  
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane  są na powierzchni zwykłych płyt . Szczegółowe wymagania  
dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN13163
-płyty ze styropianu ekstrudowanego- ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym 
nasiąkliwość ,  mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci  (woda rozpryskowa ,  
wilgoć gruntowa ),np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164.
-płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków 
lub  w  połączeniu  ze  styropianem  tylko  na  części  powyżej  25m  ponad  poziomem  terenu  .  Płyty  z  wełny 
mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego ,z wełny lamelowej mogą być 
zależnie od właściwości podłoża , tylko klejone.  Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa 
norma PN-EN 13162.
-inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych -szkło piankowe , pianka mineralna .
2.2.4.Łączniki mechaniczne:
-kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon, polipropylen, poliamid ,  
polietylen)  lub  z  blachy  stalowej  ,  z  rdzeniem  metalowym  lub  z  tworzywa.  Wyposażone  są  w  talerzyki 
dociskowe , dodatkowo–w krążki termoizolacyjne,zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych.
-profile mocujące -metalowe ( ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy , służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej  
o frezowanych krawędziach.
2.2.5.Zaprawa zbrojąca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca  wypełniacze  (  także  włókna)  masa  ,  nanoszona  na  powierzchnię  płyt  izolacyjnych  ,  w  której 
zatapiana jest siatka zbrojąca .W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.2.6.Siatka  zbrojąca-siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego  przeciwalkalicznie  o  gramaturze  min. 
145g/m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą.
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2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie
-zaprawy  mineralne  –  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  -polimerowych  )  suche  zaprawy  do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów , 
dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości  i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania 
farbami elewcyjnymi. Zależnie od uziarnienie (1.5÷6mm)wykonywane są w różnych grubościach i fakturach 
powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”,żłobiony)
-masy akrylowe (polimerowe)-oparte na spoiwach organicznych (dyspersje  polimerowe)gotowe materiały do 
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych  .  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych
-masy krzemianowe (silikatowe)- oparte na bazie szkła wodnego potasowego ( z dodatkiem żywicy akrylowej)  
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych . Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami  elewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia  (1÷3mm)wykonywane  w  różnych  grubościach  i  fakturach 
powierzchni tynków – typu baranek , rowkowy lub modelowany
-masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej , gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi . Grubości i faktury 
powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.
2.2.8.Farby – farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe (silikatowe) i silikonowe , stosowane systemowo lub  
uzupełniająco  
na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9.Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
-profile cokołowe (startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe , służące  do systemowego ukształtowania dolnej  
krawędzi powierzchni BSO , mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych
-narożniki  ochronne  –  elementy:  z  włókna  szklanego  (  siatki)  ,  PCW,  blachy  stalowej  i  aluminiowej  (  z 
ramionami a siatki ), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków , ościeży itp.)  
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
-listwy krawędziowe  –  elementy ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)służące  do  wykonywania  styków BSO z  
innymi materiałami ( np. ościeżnicami)
-taśmy uszczelniające -rozprężne taśmy z elastycznej , bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin  dylatacyjnych  ,  połączeń  BSO  z  ościeżnicami  ,  obróbkami  blacharskimi  i  innymi  detalami 
elewacyjnymi
-pianka uszczelniająca -materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej
-siatka  pancerna-  siatka  z  włókna szklanego o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura  500g/m2)  do  wykonania 
wzmocnionej  warstwy zbrojonej  BSO w strefach  o  podwyższonym oddziaływaniu   mechanicznym (np.  do 
wysokości 2m ponad poziomem terenu)
-siatka do detali -siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 500g/m 2) do  kształtowania detali 
elewacji (boniowanie , profile ), listwy PVC do boni szer.3cm, gł.1.5cm
-profile  (elementy)  dekoracyjne-  gotowe  elementy  do  kształtowania  elewacji  (gzymsy  ,  obramienia, 
podokienniki  )  ,  wykonane z granulatu szklanego ,  styropianu ,  pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i  
malowane
-podokienniki – systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej (stalowej , aluminiowej ) , 
dostosowane do montażu z BSO
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów  
  Zgodnie z określeniem art.2 pkt1 Ustawy z dnia 16kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika  z  tego  wymóg  konieczności  wyłącznego  stosowania  składników  systemu  ,  wymienionych  w 
odpowiedniej Aprobacie Technicznej,  pkt 3.1. Materiały i elementy . Na rynku europejskim (w tym krajowym )  
dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o 
Wytyczne do  Europejskich Aprobat  Technicznych – ETAG nr 004 na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne 
ITB , udzielane w oparciu o Zlecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych.
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę , jeśli spełniają następujące warunki:
-są zgodne z ich wyszczególnieniem  i  charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  
technicznej (szczegółowej)
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-są   właściwie oznakowane i opakowane
-spełniają wymagane właściwości , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów  lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia.  Przyjęcie 
materiałów  
i wyrobów powinno być potwierdzone  wpisem do dziennika budowy.
2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych.
Wszystkie  materiały  powinny być  dostarczone  w oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt4 -Pakowanie ,przechowywanie i transport ).
Podstawowe zasady przechowywania :
-środki  gruntujące  ,  gotowe  masy  (zaprawy  ,  kleje)  ,  farby  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych 
opakowaniach ,  zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem   i  działaniem mrozu ,  przez okres  
zgodny z wytycznymi producenta   
-materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach , w warunkach suchych , przez okres  
zgodny z wytycznymi producenta
-izolacja termiczna -płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem  i oddziaływaniem warunków atmosferycznych
-siatki  zbrojące  ,  listwy  ,  profile  ,  okładziny  –  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczonych  przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

 3. SPRZĘT , MASZYNY  I NARZĘDZIA
3.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2 Sprzęt do wykonywania BSO
3.2.1.Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  -wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu  pionowego  , 
stosowanych do robót elewacyjnych
3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne  (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas , 
zapraw  
i klejów budowlanych
3.2.3.Do transportu i przechowywania materiałów -opakowania fabryczne , duże pojemniki (silosy, opakowania 
typu „big-bag”)do materiałów suchych  i konsystencji past
3.2.4.Do  nakładania  mas  i  zapraw -tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania  ręcznego  (pace  ,  kielnie  , 
szpachelki  ,  łaty)  oraz  do podawania  i  nakładania  mechanicznego (pompy,  pompy mieszające  ,  agregaty , 
pistolety natryskowe) także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały
3.2.5.Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne , piły ręczne  
i elektryczne , frezarki do kształtowania krawędzi    i powierzchni płyt (boniowanie)
3.2.6.Do mocowania płyt -wiertarki zwykłe i udarowe , osprzęt (nasadki)do kształtowania otworów (zgłębianie 
talerzyków
 i krążków termoizolacyjnych)
3.2.7.Do kształtowania powierzchni tynków -pace stalowe , z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni
3.2.8.Pozostały sprzęt -przyrządy  miernicze , poziomice, łaty ,niwelatory , sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2.Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów ,  
aprobaty  technicznej  (pkt.4  Pakowanie  ,  przechowywanie   i  transport)  ,  zasadami  eksploatacji  środków 
transportowych  i  przepisami  ruchu  drogowego.  Wyroby  do  robót  ociepleniowych   mogą  być  przewożone 
jednostkami transportu samochodowego , kolejowego ,wodnego i innymi.Załadunek i wyładunek wyrobów  w 
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym , wyposażonym w osprzęt 
widłowy , kleszczowy  lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje 
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się  ręcznie  .  Ręczny załadunek zaleca  się  prowadzić  przy maksymalnym wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi 
pomocniczych , takich jak :kleszcze,chwytaki , wciągarki , wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać  
zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej .Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem 
i  uszkodzeniem  jednostek  ładunkowych  w  czasie  transportu  należy  stosować  :kliny  ,  rozpory  
i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać  materiały wyściółkowe ,  
amortyzujące , takie jak: maty słomiane , wióry drzewne , płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5.WYKONANIE   ROBÓT
5.1.Ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2.Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
-wykonać  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów  nowobudowanych,  jak   i   prac 
renowacyjnych. Projekt  powinien  przewidzieć  zamocowanie  elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,
-przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy,
-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy  i ubytki,
-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie 
wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej, przejść iprzyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO,wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 
wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,
-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
5.3.Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości,  nasiąkliwości  i  równości.   Próba  odporności  na  ścieranie -  ocena stopnia zapylenia,  osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej  tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i  zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości  i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.  Próba zwilżania - ocena 
chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od  płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych 
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm 
dotyczących  rodzaju  podłoża  występującego  na  docieplanym  obiekcie).  Ilość  i  rozmieszczenie 
poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na 
obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - 
zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli  off,  przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, 
zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.
5.4 Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:
a) oczyścić   podłoże   z   kurzu   i   pyłu,   usunąć  zanieczyszczenia,   pozostałości   środków antyadhezyjnych 

(olejów  szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki materiału podłoża,
b) usunąć   nierówności   i   ubytki   podłoża  (skucie,   zeszlifowanie,   wypełnienie  zaprawą wyrównawczą),
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się  tynków i warstw 

malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi  szczotkami, metoda strumieniowa 
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do   rodzaju   i   wielkości   powierzchni   podłoża, 
powstałe   ubytki   wypełnić   zaprawą wyrównawcza,

- wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

-wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone  antykorozyjnie.
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5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących  dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych  (najczęściej  -  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  opadów,  silnego  nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 
odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej  wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia 
należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.
5.5. l. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego 
powierzchnię.
5.5.2.Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi   i  zamocować wzdłuż niej 
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i 
listwy  
w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie 
od  równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub 
pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na 
całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku 
poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić 
szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami 
izolacji  lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą.   Po związaniu zaprawy klejącej,  płaszczyznę płyt 
izolacji  termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie 
wcześniej,  niż  24  godziny   po  zakończeniu  klejenia,  należy  wykonać  ewentualnie  przewidziane  projektem 
mocowanie łącznikami mechanicznymi  (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt 
izolacji termicznej,  stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy 
elewacji.  
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe,   a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.5.3.Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, 
profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych     i  drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią 
za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej 
wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu  (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę 
tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu 
i  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  szczegółową  (w  SST należy  te  wymagania  opisać).
Sposób  wykonania  tynku  zależny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i  rodzaju  faktury  powierzchni. 
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od  wymagań projektu, systemu, warunków 
środowiskowych. Ze względu na powstawanie  naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich 
należy  unikać  stosowania  kolorów  ciemnych  o  współczynniku  odbicia  rozproszonego  poniżej  30.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
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Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane 
do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 
materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  producenta, 
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej  (szczegółowej)  pokrycia,opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  normami 
powołanymi w pkt.2.2.niniejsze  ST.
6.2.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót  szczególnie ważna jest bieżąca kontrola 
robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,
6.3.2.Kontroli  jakości   klejenia płyt  izolacji  termicznej   -  montażu profili  cokołowych,  przyklejenia 
płyt na powierzchni  i krawędziach,  szczelności  styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi 
płyt,   ukształtowania  detali   elewacji   -   dylatacji,   styków  i  połączeń,
6.3.3.Kontroli  wykonania mocowania mechanicznego -  rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt  (w płaszczyźnie lub do l mm poza nią),
6.3.4.Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej -  zbrojenia  ukośnego  otworów,  zabezpieczenia  krawędzi, 
wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni  warstwy 
zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej 
niż 0,2 mm,
6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania),
6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
malowania - pod względem jednolitości i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
   Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza się  celem oceny spełnienia  wszystkich  wymagań,  dotyczących  robót 
ociepleniowych,  w  szczególności  w  zakresie:  -  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją 
techniczną(szczegółową)  wraz  z  wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji  powykonawczej,  -jakości 
zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i  w trakcie ich wykonywania.  Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie 
sprawdzić na  podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają,   że   przygotowane   podłoża   nadawały   się   do   wykonania   robót  ociepleniowych, a użyte 
materiały  spełniały  wymagania  pkt.  2  niniejszej  ST.  Do  badań  odbiorowych  należy przystąpić  po  całkowitym 
zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych  z zastosowaniem 
systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.5.  niniejszej  ST,  które 
powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane 
dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 
Warszawa 2004 r.  M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych"  dla 
tynków  o  fakturze  specjalnej  do  powierzchni  BSO,  pokrytych  tynkiem  cienkowarstwowym,  należy  stosować 
wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  przy  odbiorze".
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Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach:

Odchylenie Odchylenie

Kategoria
tynku

powierzchni  tynku 
od płaszczyzny i 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

przecinających  się 
płaszczyzn od 

odchylenie kąta 
krawędzi pionowego poziomego przewidzianego 
od linii prostej w dokumentacji 
nie większe niż nie większe niż nie większe niż 3mm nie większe niż 
3 mm i w 2mm na 1 m i na 1 m i ogółem nie 3mm na 1 m 
liczbie nie ogółem nie więcej więcej niż 6 mm na 
większej niż 3 niż 4 mm w całej powierzchni 
na całej pomieszczeniach do między przegrodami 

III długości łaty 3,5m wysokości pionowymi (ściany, 
kontrolnej 2 m oraz nie więcej niż 6 belki itp.) 

mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

Obowiązują także wymagania:
-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm,
-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe  niż  10  mm  na  całej  wysokości  kondygnacji  i  30  mm  na  całej  wysokości  budynku.
Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO  powinna  posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej  powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady
Ogólne   zasady   przedmiaru   i   obmiaru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"    pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1.Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi)do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej.
7.2.2.Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe   od  l m2, doliczając 
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży,obliczoną w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne   zasady   odbioru    robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"  pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót  zanikających  przy wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy przygotowanie   wraz  z  ewentualnym 
gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy  zbrojonej  i  ewentualne  jej 
gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed  rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt.  6.3.  niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności  z 
dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
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następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych 
do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu  należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy  stanowi   ostateczną ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości 
i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 
i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany 
jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane  
w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
-instrukcje  producenta  systemu  ociepleniowego,  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,  przeprowadzić badania 
zgodnie  
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej  
i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  a dostarczone przez 
wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć   niezgodności wykonanego  ocieplenia  
 z    wymaganiami   określonymi   w  dokumentacji    projektowej i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i 
przedstawić je ponownie do odbioru

-jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają, bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i  szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego   z  jednoczesnym obniżeniem 
wartości  wynagrodzenia  
w stosunku do ustaleń umownych,
-w przypadku,  gdy nie są  możliwe podane wyżej  rozwiązania,  wykonawca zobowiązany jest  do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.   Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
-ocenę wyników badań,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
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-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  a 
wykonawcą
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu   w tym okresie oraz 
ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem 
zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  ocieplenia,  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.   Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie  zauważone wady w wykonanych  robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnos'ci podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po  dokonaniu odbiorów częściowych robót.  Ostateczne 
rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą następuje po  dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  
za wykonany i  odebrany zakres  ocieplenia stanowi wartość  tych robót  obliczona na podstawie:  określonych w 
dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zakceptowanych  przez  zamawiającego  lub 
ustalonej  w  umowie  kwoty  ryczałtowej  za  określony  zakres  robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  ociepleniowe  uwzględniają:
przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
-obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi,
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
-ocenę i przygotowanie podłoża,
-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem  w  trakcie  wykonywania  BSO,
-wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałówelewacyjnych, krawędzie 
powierzchni)  oraz  lica  płaszczyzny  płyt  izolacji  termicznej
-gruntowanie podłoża,
-przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profili  mocujących,  wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności,
-szlifowanie powierzchni płyt,
-mocowanie  mechaniczne  płyt  za  pomocą  kołków  rozporowych  -  zależnie  od  systemu   i  projektu  robót 
ociepleniowych,
-ewentualne  naklejenie  siatki  pancernej,  wtopienie  w  warstwę  zaprawy  i  wyrównanie  jej,
-wykonanie  standardowej  warstwy  zbrojonej  -  ze  zbrojeniem  ukośnym  otworów,
-gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent.  elementów dekoracyjnych 
(profili),
-wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z 
docięciem  połączeń  na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,
wymaganym  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem,  mocowaniem  dodatkowych  pasów  siatki  zbrojącej  itp.
-wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem  połączeń w narożnikach 
wklęsłych  
i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni,zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych 
prac,  gruntowaniem,  malowaniem.
-wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych)
-tynki, okładziny,
-malowanie,
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-usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i  ewentualnych
zanieczyszczeń,
-uporządkowanie terenu wykonywania prac,
-usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów w sposób  uzgodniony ze  Zleceniodawcą    i  zgodnie  z 
zaleceniami producenta,
-likwidację stanowiska roboczego,
-rusztowania:  montaż, demontaż i praca rusztowań,  koniecznych   do wykonywania robót na wysokości 
powyżej 4 m.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Nor my
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny  mineralnej (MW)produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN  13163:2004  Wyroby do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  -  Wyroby ze  styropianu  (EPS)  produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Wyroby z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z 
wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-0625 l Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.Wymagania w zakresie wykonywania 
badania przy odbiorze.
PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-1 0026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i 
badania przy odbiorze.
PN-68/B-1  0024  Roboty  murowe.  Mury  z  drobno  wymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-B-02025:2001  Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewaniabudynków  mieszkalnych  i 
zamieszkania zbiorowego.
PN-EN  ISO  6946:2004  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  budynków
Warszawa 2002 r.
ZUAT  15/Y.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem  styropianu  jako  materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/Y.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003 r.
ZUAT 15/Y.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT 15/Y.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat 
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Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
ZUAT  15/V111.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
ET AG 004 Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  Złożone  systemy izolacji  cieplnej  z  wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
ET AG 014 Wytyczne do  Europejskich  Aprobat  Technicznych -  Łączniki  tworzywo we do  mocowania  warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady 
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt l. Tynki, ITB 
2003 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, póz. 2011).
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z2003 r., Nr 120, póz. 1126).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, póz. 1386).
Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie  zbliżenia  przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

 

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych


	Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających
	prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych 
	w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania   w budownictwie
	Dokumenty laboratoryjne.
	Pozostałe dokumenty budowy.
	Przechowywanie dokumentów budowy.
	Spis treści

	1. -	arkusze winny być zgrzewane na zakładach 
	1. -	wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta  przez zaświadczenie  o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym  na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem,
	2. -	materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających   przez Producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,
	3. -	odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej,
	4. nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,
	5. -	nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
	Spis treści
	Spis treści


	2. Spis treści
	Własności wyrobu :  
	1. SST 2.1.10.  Balustrady i inne pozostałe roboty wykończeniowe


